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EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 07/2023

Processo Administrativo n° 115/2023
Protocolo administrativo n® 774/2023

“REFORMA E ADAPTACAO PREDIO DO CEMAEE — CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO”

O MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES/RS, neste ato representado por sua representante legal,
Exma. Prefeita Municipal, Sra. Rita de Céssia Campos Pereira, no uso de suas atribuigbes legais e de
conformidade com a Lei n° 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteracdes, torna publico, para conhecimento dos
interessados que se encontra aberta, licitacdo, sob a modalidade de "TOMADA DE PRECOS", tipo menor
preco, para contratacdo de empresa sob regime de empreitada por preco global, compreendendo material e

mao-de-obra para execucdo de obra de reforma e adaptacdo estrutural conforme objeto, nas condicbes

expressas neste Edital e seus anexos.

Os envelopes contendo documentacdo e propostas, conforme itens 5.1 e 5.2 do edital, serdo
recebidos até data e horério infra informados, no Setor de Licitagcdes, da Prefeitura Municipal de Muitos
Capdes, sito a rua Dorval Antunes Pereira, 950, Muitos Capdes/RS. Na data e horario infra designado, sera
iniciada a sesséo de abertura dos envelopes contendo os documentos da fase de habilitagdo, pela
Comissdo Permanente de Licitac6es, homeada pela Portaria n® 210/2022, com observancia do item 10.6

deste edital. Para todas as referéncias de tempo seré considerado o horéario de Brasilia-DF.

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13:00 horas de 19/6/2023.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATE: 17:00 horas do 28/6/2023.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNACAO ATE: 17:00 horas do 28/6/2023.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS ATE: 13:50 horas do dia 3/7/2023.
ABERTURA DA SECAO PUBLICA: as 14:00 horas do dia 3/7/2023.

1 -OBJETO E SUAS ESPECIFICACOES:

O Municipio de Muitos Capfes, contrata empresa (s) sob regime de empreitada global,
compreendendo material e mao de obra para execucdo de REFORMA E ADAPTACAO PREDIO DO
CEMAEE — CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, nas condigbes

expressas neste Edital e seus anexos.
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Obs: O presente certame é do tipo menor preco global, porém deverdo ser respeitados os termos de inicio e prazos de execucao,
devendo realizar os servigos nos prazos e condi¢des previstos neste edital.

1.1 - Todos os servicos devem ser realizados em estrita consonancia com o(s) projeto(s)
béasico(s), memorial(is) descritivo(s), planilhas orcamentarias, cronogramas-fisico financeiros, planilhas BDI
e Encargos Sociais anexos, que fazem parte integrante deste edital, devendo ser seguidos com rigor,
disponiveis, também, em https://www.muitoscapoes.rs.gov.br, link licitacbes ou através do telefone
(54)3232-5707 (Setor de Engenharia com Eng., José Luiz de Santo).

2 - CONDICOES PARA EXECUCAOQ:

2.1 — A contratada devera fornecer todos os materiais necessarios, bem como deixar o local limpo
e organizado apés a concluséo dos servicos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

2.2 — A empresa deve fornecer os meios mecénicos que forem necesséarios ao desempenho da
execucao da obra, todo o material, bem como a méo de obra, ferramentas e equipamentos para execucao,
ou seja, possuir em seu quadro de funcionarios pessoal capacitado e meios para desenvolver o servico e
efetuar a limpeza diaria do local logo apds o término do servico.

2.3 — A licitante contratada, quando da execug¢do do contrato, devera manter um Profissional
Técnico que acompanhe os trabalhos na obra, sendo este o responséavel que recebera o fiscal de
obras do municipio, para dirimir todas as duvidas necessarias para o bom andamento dos servi¢os
contratados (vide item 5.4).

2.4 — E responsabilidade da licitante, refazer, s suas expensas, 0s servicos executados em
desacordo com o estabelecido no Contrato, Edital da licitacdo e documentos anexos, bem como os servi¢os
gue apresentarem defeitos de material ou vicio de construcéo, de acordo com a legislagdo aplicavel.

2.5 — A licitante contratada devera proporcionar protecéo coletiva prevendo a adocgao de medidas
gue evitem a ocorréncia de desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes com
magquinas e equipamentos, e a sinalizacdo obrigatéria de adverténcia de obra, através de cones, fitas,
cavaletes, pedestais com iluminacdo, placas de adverténcia, grades de protecdo, tapumes, sinalizadores
luminosos etc., sendo a Unica e exclusiva responsavel pelos mesmos.

2.6 - A obra/servico serd liberada somente apds a vistoria, fiscalizacdo e medicdo da Secretaria
Municipal da Administracéo.

2.7 — A contratada ficard responsavel, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data final do
recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos apresentados na obra/servico, oriundos da execugéo
dos trabalhos.

2.7.1 Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do prazo previsto no
caput desta clausula, o Municipio acionara a empresa e, na sua recusa, efetuara os consertos necessarios

e cobrara judicialmente os custos das correcdes, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento).


https://www.vacaria.rs.gov.br/
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3 - CONDICOES DE PARTICIPACAOQ:

Serdo admitidas a licitacdo as Empresas que apresentarem os documentos comprobatérios de
habilitagdo juridica, técnica, qualificagdo econémica — financeira e regularidade fiscal e trabalhista, de

acordo com as normas da Lei n° 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, a saber:

HABILITAGAO JURIDICA

3.1 — Registro comercial, Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alteracfes, em
vigor, devidamente registrados na forma da lei. Em tratando de Sociedades Comerciais, acompanhado, no
caso de sociedades por Acdes, de documento de eleicdo de seus atuais administradores; Inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; ou Decreto de
autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

3.1.1 — A licitante podera apresentar a versdo consolidada do documento solicitado no item 3.1,
devendo vir acompanhado de todas as altera¢des posteriores. O ramo de atividade deve ser pertinente ao
objeto do edital para atividade priméaria ou secundéria de construcdo de edificios e de servicos especializados
para construcao.

3.2 — Declaragdo (anexo Ill), na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob a
modalidade de Tomada de Pregcos n° 07/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da CF/88
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de que ndo possui no quadro funcional pessoas
menores de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 anos
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14 anos;

3.3 — Declaracdo (anexo 1V), na qualidade de licitante do procedimento licitatério, sob a
modalidade de Tomada de Precos n°® 07/2023, que néo foi declarada iniddnea para licitar ou contratar com
o Poder Publico, em qualquer de suas esferas;

3.4 — Alvara de Localizacdo, que conste o objeto social da empresa de acordo com o
registrado na JUCIS.

Obs.: As declaragdes solicitadas nos subitens 3.2 e 3.3, deverdo estar assinadas por procurador ou representante legal (vide item 3.1).
HABILITAQAO FISCAL E TRABALHISTA

3.5- Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), com situacao ativa, para
atividade primaria ou secundaria de construcéo de edificios e de servigos especializados para construgéo;

3.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal;
3.7 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

3.8 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do municipio sede e/ou filial da empresa
licitante e do Municipio de Muitos Capdes;

Observacao: As certiddes deverdo abranger a situagéo da licitante em relagdo a totalidade dos tributos (mobiliarios e imobiliarios);
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3.9 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando
situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
3.10 - Prova de regularidade trabalhista, de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica

do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

3.11 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da Sede da
pessoa juridica ou de filial, com data de emissdo de no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a data da

abertura do edital;

3.12 — Apresentacdo de Balan¢o patrimonial e Demonstragdes Contébeis, do Ultimo exercicio

social, em conformidade com as normas contabeis, ja exigivel e apresentado na forma da Lei, para

comprovacdo da boa situacdo da empresa, com termo de abertura e encerramento, devidamente

registrados, no local e na forma que a lei exige para cada caso, exemplo (rol exemplificativo):

a) Carimbo (junta comercial, etc.); ou

b) Em se tratando de Sociedades por Acdes (SA), publicagdo em 6rgédo de imprensa oficial, de
acordo com a lei; ou

c) prova de que a autenticacdo pela Junta Comercial foi realizada pelo Sistema Publico de
Autenticacao digital (SPED) — Termo de Autenticacdo — Recibo de Entrega.

Observacido: E vedada substituicdo do balanco por balancete ou balango provisério, podendo aquele ser
atualizado por indices oficiais quando encerrado hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta. As empresas deverdo apresentar seus balancos na forma que prescreve a lei e normas contabeis.

d) A comprovacdo da boa situacdo financeira far-se-4& com base nos indicadores a seguir

relacionados:

LC = ACigual ou superiora 1,0 LG =AC + ARLP igual ou superior a 1,0
PC PC + PELP

SG = AR igual ou superior a 1,5
PC +

Legenda:

LC = Liguidez Corrente ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo

AC = Ativo Circulante PELP =Passivo Exigivel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante SG = Solvéncia Geral

LG = Liquidez Geral AR = Ativo Real

Composicéo do Ativo Real - Ativo Total diminuido dos valores de duplicatas descontadas, despesas do exercicio seguinte, empréstimo
a coligadas/sécios/acionistas/diretores e Ativo Diferido.

Classificacédo final das empresas - As licitantes que apresentarem, no minimo, dois dos trés indicadores, iguais ou
superiores aos estabelecidos neste item, obterdo a classificacdo econdmico-financeira, as demais serdo inabilitadas.
Tendo em vista 0 que consta da Instru¢do Normativa da Receita Federal Brasileira n® 787/07, o SICAF (Sistema de Cadastramento
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Unificado de Fornecedores) foi alterado, no sentido de permitir que o Balanco Patrimonial do exercicio 2008, referente ao ano-
calendério de 2007, fosse considerado valido até maio de 2009. O Balanc¢o de 2022, para este certame, ano-calendario de 2022, sera
considerado vélido até maio de 2023, e assim sucessivamente, independente do tipo de constituicdo da pessoa juridica, tudo como
forma de garantir a isonomia entre os participantes de licitacdes e as contratagdes da Administracdo Publica. Esse procedimento, que
foi adotado por alguns Estados da Federacdo, nos parece correto e serd adotado também neste certame, decorrentes das
modificacBes realizadas pela Instru¢do Normativa IN n° 1.420/13 e altera¢des supervenientes, da Receita Federal.

Justificativa dos indices adotados:

LC - Liquidez Corrente: Calculada a partir da raz&o entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e
as dividas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balango estas informagdes séo evidenciadas
respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. A partir do resultado obtido podendo fazer a seguinte andlise: Resultado
da Liquidez Corrente: Maior que 1,0: Resultado que demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagdo das obrigacdes; Se
igual a 1,0: Os valores dos direitos e obriga¢des a curto prazo sdo equivalentes; Se menor que 1,0: Nao ha disponibilidade suficiente
para quitar as obrigagdes a curto prazo, caso fosse preciso.

LG - Liguidez Geral: Este indice leva em consideracdo a situacdo a longo prazo da empresa, incluindo no calculo os direitos e
obrigagdes a longo prazo. Estes valores também s&o obtidos no balango patrimonial.

SG - Solvéncia Geral: Este indice mostra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total, “quanto
maior melhor”.

3.13 - Capital minimo OU patriménio liguido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacéo, devendo a comprovacéo ser feita relativamente a data da apresentacédo da

proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

Obs.: Caso a comprovagédo se realize pelo capital minimo, este, por ébvio, devera estar integralizado e se dara pelo contrato social
e/ou Ultima alteragdo consolidada atualizada. Caso a comprovagao se faca pelo patriménio liquido minimo, este se dara pelo balango
patrimonial e demonstracdes contabeis, do ultimo exercicio social |4 exigivel por lei (2022/2023), devidamente registrado, na
forma que alei exige, vedada a substituicdo por balancete ou balanco provisério.

3.14 - Os licitantes que desejam usufruir dos beneficios da Lei Complementar n® 123/06 e suas
alteracdes, no que tange a licitagcbes, deverdo enviar declaracdo (anexo V), assinada por contador,
afirmando expressamente que é Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou demais beneficiados, e que
nado se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Artigo 3° da referida Lei.

Obs.: Quando a licitagdo for exclusiva aos beneficiarios da LC 123/06, esta declaragdo sera obrigatéria para participar. Em qualquer
caso, a falta da apresentacdo da declaracdo implicara em rendncia aos beneficios. As declaragbes falsas estardo sujeitas as

penalidades da lei de licitagdes previstas neste edital, ndo excluindo as sangdes da legislagdo penal como o crime de falsidade
ideoldgica.

HABILITACAO TECNICA

3.15. Declaragcdo da Secretaria da Administracdo: Obrigatério sob pena de inabilitacdo. A
empresa participante que executou ou esteja executando obras/servico técnico de engenharia, devera
apresentar a comissao de licitacdo, declaracé@o de regularidade de execuc¢do de obras para o Municipio de
Muitos Capdes, expedida pelo Secretario da Administracéo, de que executou satisfatoriamente os trabalhos
ou se estiver executando uma ou mais obras devera comprovar que esta cumprindo com o cronograma de
obra estabelecido em contrato.

3.15.1. A declaracdo alcanca a empresa que estd executando obras/servico de engenharia e
demais empresas do mesmo grupo econdémico em que 0s sOcios sdo participantes.

3.15.2. Fica dispensada da declaracdo do subitem 3.15 a empresa que nunca executou ou prestou
Servigcos no municipio.

3.16. Certidao de Registro no CREA/CAU, da empresa participante e do responsavel técnico

ligado ao objeto da licitagéo (Podera na certidao constar ambos os dados, empresa e responsavel).
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3.16.1. Apresentacdo de prova de vinculo do profissional técnico acima, com a empresa, que

podera se dar através de uma das seguintes formas: | - Carteira Profissional (CTPS), no caso de
vinculo empregaticio; Il - Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no
6rgdo competente, no caso de vinculo societario; lll — Sera admitido, também, contrato de prestacao

de servico regido pela legislacéo civil comum.

3.17. Atestado de capacitacdo técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto

compativel com o ora licitado, em caracteristicas, guantidades e prazos;

3.18. Atestado de capacitacdo técnico-profissional, registrado no CREA/CAU, em nome do

responsével técnico da empresa (vide item 3.16 e 3.16.1), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou

privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato de objeto compativel com o ora licitado, em

caracteristicas, guantidades e prazos;

| - Considera-se compativel o objeto cuja complexidade técnica seja similar ao objeto licitado e sua execugéo guarde
proporcionalidade entre a area executada e o periodo utilizado para tanto.

Il - Os atestados de capacitacdo técnico-profissional deverdo vir acompanhados da respectiva CAT (Certiddo de
Acervo Técnico) e conter (mencionar) obrigatoriamente area, prazo de execugéo com data (dd/mm/aa), contendo também
0s seguintes requisitos minimos: 01 — N° do Contrato; 02 — ART n° ; 03 — Objeto do contrato; 04 — Empresa Contratada; 05
— Contratante dos servicos; 06 — Proprietario do empreendimento; 07 — Periodo de execucéo (inicio e fim); 08 — Endereco
das obras ou servigos; 09 — Descri¢édo das atividades desenvolvidas (devendo ser feita com um nivel de detalhamento que
permita uma clara identificagdo do tipo, caracteristicas, quantitativos principais “mencionar a unidade de medida” e porte
dos servigos executados); 10 — Responsavel técnico e n° do CREA/CAU;

1} — Justificam-se as solicitacdes dos atestados tendo em vista a complexidade do servigo, bem como o risco que os

mesmos podem oferecer, pois além dos altos valores despendidos, destinam-se as obras municipais.

3.19.- Atestado de visita, do responsavel legal ou técnico da empresa (vide item 3.16 e 3.16.1), ao
local dos servigos, que sera fornecido pelo Setor Técnico da Prefeitura Municipal de Muitos Capdes até o dia
28/6/2023. Devera ser agendado a visita técnica, mediante agendamento no setor técnico responsavel através
dos engenheiros, José Willian Hoffmann Vieira, e/ou José Luiz de Santo.

3.20.- Deveréa ser expedido pela empresa licitante, declaracdo de conhecimento de informacdes e

condic6es do local, assinada pelo responsavel legal ou responséavel técnico (item 3.16 e 3.16.1) de que tem

pleno conhecimento das informacdes e condi¢des locais em que serdo executados 0s servigos, objeto do edital,

aceitando como valida as condi¢8es do certame.

Justificativa referente ao item 3.20: A declaragéo se faz necessério para que as empresas possam ter a exata nocdo das condi¢cdes de
execugdo, terreno/obra/instalagdes, verificar a proporcdo do servico e demais especificagfes técnicas, suas particularidades,
especificidades e dificuldades. Com o atestado/declaracdo a licitante ndo poderd, apds a apresentacdo da proposta, reivindicar
desconhecimento, evitando alegag6es de ignorancia sobre fatos ocultos do objeto da licitagdo que possam influenciar a formulagéo da

proposta ou execugé&o do servigo.

Obs.: A Comissdo podera requerer, a titulo de diligéncia, todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da
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contratante e local em que foram prestados os servigcos, bem como documento de aprovag&o do projeto junto a concessionaria de

energia.

ATENCAO: Observagdes quanto aos itens 3.15 a 3.19, que devem ser cumpridas sob pena de inabilitag&o.
3.21. - A documentacédo supra solicitada (3.1; 3.1.1; 3.4 a 3.10) devera ser apresentada para o

cadastro, para fins de expedicdo ou atualizacdo de Certiddo de Registro Cadastral, no prazo estabelecido

no § 20 do art. 22 da Lei 8.666/93, ou seja, até o TERCEIRO dia anterior a data do recebimento das

propostas, ou seja 28/6/2023; (Obs. O CRC deveré ser anexado no envelope de n° 01, vide item 5.1).

3.22.- Todos os documentos apresentados para o certame deverdo ser originais, ou copias
autenticadas por tabelido. Os documentos expedidos pela internet poderdo ser apresentados em forma
original, ou coOpia reprografica sem autenticacdo, entretanto, estardo sujeitos a verificacdo de suas

autenticidades através de consulta realizada pela Comissao de Licitagcdes.

3.23. - Todos os documentos apresentados para o0 certame deverdo ser correspondentes
unicamente a matriz da licitante ou a filial que ora se habilita para este certame licitatério (devem ser em
nome de uma Unica empresa, razao social). Os documentos que nao contiverem data de validade expressa
serdo aceitos com data de expedicdo ndo superior a 30 (trinta) dias retroativos a data de abertura da

licitagéo, salvo disposicéo em contrario neste edital.

3.24. O descumprimento das clausulas acima ocasionara a inabilitacéo da licitante.

3.24 - Se o proponente se fizer representar, deverd juntar procuracdo ou carta de
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da
presente licitagdo (vide item 10.5).

Observacao: A procuracao ou credenciamento deverdo estar assinados por representante legal (vide item 3.1), ou por procurador com

poderes especificos para tal.

3.25 - As empresas que emitirem declara¢6es, ou utilizarem declaracbes de outras empresas,
como requisitos necessarios para as fases de habilitacdo, classificagdo e pagamento, ou qualquer outro
procedimento do processo licitatorio, se responsabilizardo pela autenticidade contida nas mesmas, sob as

penas descritas em lei e no edital.

3.26 - O CRC, ndo sera considerado, para efeito de habilitacdo em certame licitatorio, quando

apresentar no cadastro, documentacdo com prazo de validade vencida.

3.27 - NOTA IMPORTANTE:

3.27.1 - Em caso de paralisacdo (greve) dos servidores de 6rgaos publicos Federais, Estaduais e
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Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciario), que impeca a expedicédo de
documentos oficiais, a habilitacdo da licitante ficara condicionada a apresentacdo do documento que nao
pbde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias Uteis apos
encerramento da greve, observado:

| - No caso de apresentacdo de certiddo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
esta irregular perante determinado 6rgéo), havera a inabilitacdo em razdo de fato superveniente, de acordo
com o previsto no artigo 43, paragrafo 5° da Lei n°. 8.666/93.

Il - Caso j& esteja estabelecida a relacdo contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o
contratado apresentar certiddo positiva (ou documento que demonstre que a licitante esta irregular perante
determinado 6rgdo), ocorrera a rescisdo contratual, por inadimplemento de cldusula do contrato, conforme
artigo 55, inciso XIll c/c artigo 78, |, da Lei n° 8.666/93, além das penalidades aplicaveis descritas neste
edital e legislacéo pertinente.

Il - Havendo, por parte dos Orgdos Diretivos das entidades governamentais grevistas,
normatizacdo sobre o procedimento a ser adotado em relacdo aos documentos por elas expedidos,
somente serd aceita documentacéo que estiver atendendo aos dispositivos da respectiva normatizacao.

3.28 - A habilitacdo e as propostas serdo processadas e julgadas por comissdo permanente
designada pela Portaria municipal n°® 210/2022, de ho minimo, 3 (trés) membros, sendo pelo menos 2 (dois)

pertencentes aos quadros permanentes dos 6rgdos da administracdo municipal.

4 - PRAZO DE EXECUCAO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

4.1 - O prazo maximo para a entrega/execucdo do objeto serd conforme cronograma fisico-
financeiro do lote & contar do termo de inicio da obra:
4.1.1. Lote 1: REFORMA E ADAPTACAO PREDIO DO CEMAEE — CENTRO MUNICIPAL DE
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 180 (cento e oitenta) dias;

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E REMOCOES
TRABALHOS EM TERRA
INFRAESTRUTURA
PAREDES E PAINEIS
REVESTIMENTOS
PAVIMENTACOES
ESQUADRIAS

COBERTURA

PINTURAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ELETRICAS
PPCI

SERVICOS FINAIS

© O ~NO UL WN P

A
A WNRO

4.2 - O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico-financeiro, apds liberacdo da
Secretaria Municipal da Educacéo;

4.3 - A fiscalizagdo, controle e liberacdo da obra sera feita mediante a vistoria, fiscalizacao e
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medicao, tendo como fiscal da obra e contrato o engenheiro, Sr. José Luiz de Santo. Quando da entrega
da obra, a licitante devera realizar a limpeza total da mesma, sob pena de multa.

4.4 - Serdo retidos em cada parcela, 5% do valor, e da Ultima parcela serdo retidos 40%,
como garantia para pagamento do INSS, os quais serao devolvidos apds a apresentacao e liberacédo da
CND (negativa);

4.5 Para fins de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, e considerando a Tese fixada no
Tema n. 1130 da Repercussdo Geral, e para as contratacdes pertinente neste certame, deve ser

considerado o disposto no Decreto Municipal n. 1.549/2023.

5 - APRESENTACAQO DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS:

5.1 - Em envelope fechado e indevassavel (n° 01), os proponentes apresentardo o
Certificado de Registro Cadastral (CRC), com cadastro atualizado, JUNTAMENTE com os
documentos/declaragfes descritos nos itens 3.2 e 3.3; 3.11 e 3.12; 3.15 a 3.19 e 14.2 e, se for o caso,

3.14 e 3.24, contendo, obrigatoriamente na parte externa do envelope a seguinte mencgéao:

MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES
TOMADA DE PRECOS N° 07/2023
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
PROPONENTE - Nome da Empresa

E-MAIL
FONE

5.2 - Em envelope distinto, lacrado, (nO 2), as licitantes apresentardo a proposta de precos,
mencionando o valor da respectiva proposta, com observancia dos itens 5.5, 5.9 e 5.11, devendo ser
assinada pelo responsavel legal. Se for procurador, anexar a procuracdo respectiva. Devera constar na

parte externa do envelope a mencéo:

MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES
TOMADA DE PRECOS N° 07/2023
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA
PROPONENTE - Nome da Empresa
E-MAIL
FONE
5.3 - A proposta deverd atender os termos deste Edital quanto ao objeto, ao prazo de

entrega/execucao e as condi¢bes de pagamento.

5.4 - O preco proposto sera fixo, ndo se admitindo reajustes sob qualquer titulo.

5.5 - A licitante vencedora devera prestar garantia, para assinatura do contrato,

dos servicos realizados na obra, de acordo com a legislacéo vigente (ver item 10.14 deste edital).
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5.6 - Nos precos propostos serdo consideradas todas as obrigac8es previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, tributarias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais,

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado.

5.7 - O preco proposto sera considerado completo e suficiente para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacao de
parte da licitante. O valor cotado € de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor,

quando da elaboracdo da proposta, para que nao faca cotacdo errada.

5.8 - A apresentacdo da proposta pela empresa participante implica aceitacdo deste edital,
bem como, das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora,
ao cumprimento de todas as disposi¢des contidas nesta licitacao.

5.9 - Juntamente com a proposta, o licitante devera apresentar Orgcamento Detalhado

para cada lote, constando os servigcos, a quantidade de cada servi¢co, 0s custos unitéarios de

material e mdo de obra, custo total. Orcamento detalhado do BDI e Encargos Sociais (conforme

planilhas fornecidas), bem como, Cronograma Fisico Financeiro (ndo serdo aceitos itens

discriminados com verba — VB). O orcamento deverd estar devidamente assinado pelo
responsavel legal da empresa e pelo responsavel técnico. A Empresa deve basear sua
proposta no cronogramal/fisico financeiro elaborado pela Prefeitura Municipal, para liberacédo das
parcelas.

5.10 - A Comissao de Licitacbes ndo aceitara propostas com pregos inexequiveis e aquela
empresa com proposta considerada de Menor Preco, em caso de desisténcia da execuc¢do da obra, sera
multada no valor de 10% (dez por cento) do preco or¢ado pelo Municipio, além das penalidades previstas

na lei e neste edital.

5.11 - O valor orcado conforme planilha orgamentéaria para execugéo do objeto do certame é

de R$ 77.391,58 (Setenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

5.12 - A validade das propostas devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da

data de abertura dos envelopes contendo as propostas, prazo este, de acordo com o prazo legal de

convocacao para contratacdo (Artigo 64 § 3°).

5.13 - As propostas que ndo atenderem os termos deste EDITAL para o lote 1 serdo

desclassificadas.

6 - DO JULGAMENTO:

10
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6.1 - O julgamento sera realizado pela Comissdo Permanente de Licitacdo, levando em
consideracdo o MENOR PRECO GLOBAL.

6.2 - Os valores da deduc¢do acima indicada, relativos ao aluguel de equipamentos da licitante
a serem utilizados na execuc¢édo do servico, deverdo fazer parte do contrato e comprovadas, no momento

da liquidacao da fatura, por documento fiscal.

7 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Em todas as fases da presente licitagdo ser8o observadas as normas previstas nos incisos,

alineas e paragrafos do artigo 109, da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes.

8- DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO RESULTADO:

A homologagdo e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo serd efetuada pela Sra. Prefeita
Municipal a proponente habilitada que apresentar a proposta de acordo com as especificacdes do edital e

ofertar o menor prego global por item.

9- DAS SANCOES:
9.1 — ADVERTENCIA
A penalidade de ADVERTENCIA podera ser aplicada nas seguintes hipéteses:

9.1.1 - Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde que
ndo acarrete prejuizos para a entidade, independentemente da aplicagdo de multa moratéria.

9.1.2 - Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos

servigos da entidade, independentemente da aplicagdo de multa moratdria.

9.2 - MULTA
A entidade podera aplicar a licitante ou contratada, multa moratéria e multa por inexecugéo

contratual:

9.2.1 - MULTA MORATORIA

A multa moratoria podera ser cobrada pelo atraso injustificado, ou execugdo em desacordo com o

solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos:

| - A multa moratéria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso,
sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apds esse prazo,
podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a licitante vencedora a pena prevista no item 9.3.

Il — A multa moratéria sera de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo
com as exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infragdo, com prazo de até 05

(cinco) dias consecutivos para a efetiva adequacdo. Apds (duas) infracdes e/ou apds o prazo para

11
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adequacao, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a licitante vencedora a pena prevista
no item 9.3.

Il = A multa moratéria sera de 10% (dez por cento), pela nao regularizacdo da documentacédo
referente a regularidade fiscal, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor

proposta, e podera, também, ser imputada a licitante vencedora a pena prevista no item 9.3.

9.2.2 - MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

| - A multa por inexecucgdo contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento)
sobre a respectiva fatura/contratacéo, acrescida de correcdo monetaria e juros de 12 (doze por cento) ao
ano.

Il — Em caso de inexecucdo parcial do contrato/fatura a multa sera aplicada sobre o valor do
respectivo inadimplemento.

Il — Além da multa, poderd ser aplicada a cobranca por prejuizos efetivamente sofridos, desde
que restarem comprovados através de processo administrativo especial a relacdo de causalidade.

IV — O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da
contratada implicard em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o maximo de 05
(cinco) dias de atraso. ApGs esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a licitante

vencedora a pena prevista no item 9.3.

9.3 - SUSPENSAO

9.3.1 — A suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Muitos
Cap0bes/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execu¢do do contrato por fatos
graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da intimacao,

podendo ser aplicada nas seguintes hip6teses pelos seguintes periodos:

9.3.2 - Por 6 (seis) meses:
| - Atraso no cumprimento das obrigac6es assumidas, que tenham acarretado prejuizo a entidade.

Il - Execucdo insatisfatéria do contrato, se antes tiver havido aplicagdo da sancéo de adverténcia.

9.3.3 - Por 1 (um) ano:

| - Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou
que inviabilize a licitacao, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatério.

Il - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo

estabelecido.
9.3.4- Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:

| - Se recusar a fornecer informacdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

Il - Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo a entidade, ensejando a resciséo do contrato;

12
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Il - Tiver sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para
participar da licitacéo;

V - Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade;

9.4 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE

9.4.1 - A Declaracdo de Inidoneidade (anexo IV) para Licitar e Contratar com a Administracdo

Pudblica sera proposta se anteriormente for constatada uma das seguintes hipéteses:

I- Ma-fé, acdes maliciosas e premeditadas em prejuizo da entidade;
Il - Evidéncia de atua¢do com interesses escusos;

Il — Reincidéncia de faltas ou aplicacdo sucessiva de outras penalidades;

9.4.2 — Ocorrendo as situa¢des acima expostas, o0 Municipio de Muitos Cap8es/RS, podera aplicar
a Declaracao de Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracéo Publica, enquanto durarem
0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovia a reabilitacdo perante o Municipio, que sera

concedida apds 02 (dois) anos de sua aplicacao.

9.5 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

9.6 — As sanc¢des previstas nos subitens 9.1, 9.3 e 9.4 poderdo ser aplicadas juntamente com o
subitem 9.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias

Uteis.

9.7 — A sancao prevista no subitem 9.4 deste edital € da competéncia exclusiva do Secretério
Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apés 02

(dois) anos de sua aplicagéo.

9.8 — As sancdes previstas nos subitens 9.3 e 9.4 deste edital, poderao também ser aplicadas as

empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela lei 8.666/93:

| — Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il — Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

13
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Il — Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracéo em virtude de atos

ilicitos praticados;

9.9 - As penalidades previstas neste Edital poder@o ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente,

sem prejuizos de outras sancgfes cabiveis.

10- DISPOSICOES GERAIS:

10.1- A Administracdo Publica Municipal reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas, bem
como, o de anular por ilegalidade e revogar a presente licitacdo por razdes de interesse do servico publico,

sem que assista aos interessados, direito a qualquer indenizacéo.

10.2 — Em virtude da Lei Complementar 123/06 e suas alteraces, que estabelece normas gerais
relativas ao tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte no
ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, o presente edital

estabelece 0s seguintes requisitos:

10.2.1 — Nas licitagdes publicas a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, das
microempresas e empresas de pequeno porte e demais beneficiadas pela referida lei complementar,
somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato. Por ocasido da participacdo em certames
licitatorios, deverdo ser apresentadas todas as documentacfes exigidas para efeito de comprovacao de

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigcao.

10.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias (teis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0 proponente
for declarado vencedor do certame, apds recebimento da ata de julgamento, para regularizacdo da
documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81
da Lei 8.666/93, estabelecidas no item 10 deste edital.

10.2.3 - Quando o edital ndo for exclusivo, sera assegurado, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo para as beneficiadas pela LC 123/06 e suas alteracdes. Entende-se por empate
aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas beneficiadas sejam iguais ou até 10% (dez por

cento) superiores a proposta mais bem classificada.

10.2.4 - Para efeito do disposto no item 10.2.3 do edital, ocorrendo o empate, proceder-se-a da

seguinte forma:

I) — A beneficiada, detentora da proposta de menor valor, logo apos a classificacdo (depois de

14



) Muitos
Capoes

%7 umNOVO TEMPO

ADM 2021020

ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, seja pelo decurso do prazo sem
interposigcdo de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto), em sesséo que realizar-se-a,
em data e horério estipulado na ata de julgamento, através de representante devidamente habilitado com
poderes para tal, conforme item 10.4 do edital, podera apresentar nova proposta de preco inferior aquela

considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

I) — N&o ocorrendo a contratagdo da beneficiada mais bem classificada, na forma do inciso
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do item 10.2.3
deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, devendo estas estarem presentes
na mesma data e horario da sessdo designada no inciso |, sendo entendido o seu ndo comparecimento

como renuncia ao privilégio concedido.

III) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas beneficiadas ou em caso de nao-
contratacdo nos termos previstos no caput do item 10.2.3, existindo mais de um licitante com propostas
idénticas, sera dada preferéncia aos bens/servigos, pela ordem:

a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

¢) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no pais;

d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que

atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao;

10.2.5 - Ocorrendo empate real, o qual ndo se enquadre em nenhuma hipétese dos itens 10.2.3 e
10.2.4 do edital, sera escolhido o vencedor através de sorteio, realizado em ato publico, no setor de
licitacdes da Prefeitura Municipal de Muitos Capdes, em dia e horério a ser fixado em ata e dando ciéncia a
todos os licitantes, conforme estipula a Lei de licitacdes em seu Artigo 45 §82°. O disposto no subitem 10.2.3
e 10.2.4.1ll, ndo se aplica as hipéteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante
beneficiada pela LC n.° 123/06 e suas alteracdes. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos anteriores, 0

objeto licitado ser& adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.3- N&o serdo admitidas por qualquer motivo, modificacdes ou substituicdes das propostas ou

de quaisquer outros documentos, salvo disposicao da Lei Complementar 123/06 e suas alteracdes.

10.4 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até o limite
de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhdes e oitocentos mil reais e/ou valor atualizado por lei), gozardo dos
beneficios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, disciplinados nos itens 10.2 ac 10.2.4

deste edital, conforme o disposto no artigo 34, da Lei 11.488/07, desde que também apresentem, no
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envelope de habilitacdo, declaragdo assinada pelo contador da empresa, de que se enquadra no limite de

receita referido acima.

10.5 - SO tera direito a usar a palavra, rubricar a documentacdo e as propostas, apresentar ou
desistir de recursos, reclamacdes, nova oferta de precgos, assinar atas, as licitantes ou seus representantes
devidamente credenciados, com poderes especificos para tal. OBS: Os poderes conferidos deverdo estar
devidamente expressos na carta de credenciamento ou procuracdo, sob pena de nao serem reconhecidos

pela Comisséao Julgadora.

10.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentacdo, ndo_serdo

admitidos a licitacdo as participantes retardatarias.

DO CONTRATO

10.7 — As obrigagBes decorrentes deste certame a serem firmadas entre a administracdo publica
e a licitante vencedora, serdo formalizadas através de contrato observando-se as condi¢des estabelecidas
neste edital, seus anexos e na legislagdo vigente.

10.8 — A formalizac¢éo do contrato se dara a partir da assinatura do mesmo, ou de seu instrumento
equivalente, que deverd ser efetuado apds a homologacéo do certame.

10.9 — O vencedor do certame terd 05 (cinco) dias Uteis, contado da convocacao por parte da
Administracdo, por escrito (e-mail), para assinar o contrato (ver item 5.5 e 10.14).

10.10 - A administracdo convocara, quando a primeira classificada se recusar a assinar o
contrato, ou ndo aceitar outro instrumento equivalente, ou recusar-se a prestar a garantia, a classificada
subsequente para celebra-lo, observados o0s requisitos relativos ao preco proposto e qualificacdo
habilitatéria, ou seja, nas mesmas condi¢cdes da primeira classificada, estando o renunciante sujeito as

sangOes e penalidades cabiveis.

10.11 - O periodo de vigéncia do contrato serd de 12 meses e a execucao do objeto de acordo
com estabelecido no cronograma fisico-financeiro estabelecido pelo municipio a contar do termo de inicio da

obra.

10.11.1 - Os contratos poderao ser prorrogados por motivo de forca maior, desde que justificados e
aceitos pela Administragéo.

10.12 - A contratada obriga-se a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na

licitacdo, devendo, portanto, reapresentar documentos atualizados a medida que os prazos de validade
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forem expirando.

10.13 - O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarias neste certame em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

10.14 - A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias duteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, contados da assinatura do contrato com
a empresa vencedora da licitagdo, comprovante da prestacdo de garantia de 5% do valor do
contrato, conforme paragrafo 3° da Lei de Licitagdes, cabendo ao contratado, optar por uma das
modalidades previstas no 8 1° do Art. 56, da mesma Lei das Licitacfes (8.666/93), devendo assim
gue for declarado vencedor, manifestar-se informando o setor de licitagdes, qual o tipo de caucéo
gue prestara.

10.14.1 — A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do

contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigag®es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada; -
Caso a licitante opte pela carta de fianga bancaria ou seguro garantia, esta devera ser apresentada no

seu original e terd validade por todo o periodo de execuc¢éo do contrato.

a) A modalidade, seguro garantia, somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados nos itens
do subitem 10.14.1.

10.14.2 - Caso a licitante opte pelo depdésito em moeda corrente, este devera avisar o0 Municipio

por escrito, para que possa fornecer a conta.

10.14.3 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o

méaximo de 2% (dois por cento).

10.14.4 — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde os
incisos | e Il do Artigo 78 da Lei 8.666/93, além da multa, conforme item 9.2.2, inc. 1V, independente da

possibilidade de aplicacdo da pena prevista no item 9.3 e 9.4.
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10.14.5 — A garantia prestada serd liberada ou restituida, ao término da vigéncia do contrato, no
caso de obra e/ou servico de engenharia, somente apés o termo de recebimento definitivo, se nado utilizada
nas formas do artigo 86, paragrafo 3.° da Lei n.° 8.666/93. Contudo, reverterd a garantia a favor do
Municipio, no caso de rescisédo do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem prejuizo da

indenizacao por perdas e danos porventura cabiveis.

10.14.6 — Se a multa por inexecucéo for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.15 - O Municipio de Muitos Capfes podera se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n°®

8.666/93, caso tenha interesse.

10.16 - N&o sera permitida subempreitada, sendo causa de rescisdo contratual, exceto em casos

excepcionais previamente autorizados.

10.17 — Daresciséo contratual:
Constituem motivo para rescisao contratual:

| — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

[l — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da concluséo
da obra, do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

V — A paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

VI — A subcontratacdo total do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo;

Observacdo: Sera permitida subcontratacdo parcial somente nos casos excepcionais previamente
autorizados.

VII — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execuc¢dao, assim como as de seus superiores;

VIII — O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
8.666/93;

IX — A decretacdo de faléncia ou a instaurac&o de insolvéncia civil;

X — A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xl — A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execucao do contrato;
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Xll — Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XIll — a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucédo do
contrato.

XIV — Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das sancdes penais
cabiveis.

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

10.18 - Servidores, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e paragrafo 1.°, da Lei n.°
8.666/93, estdo impedidos de participar deste certame licitatério, (tanto como membros da diretoria da
empresa ou como do quadro de funcionarios desta), por determinacdo do artigo 9.°, inciso lll, da Lei n.°
8.666/93.

10.19 — Por forca de separacdo de conselhos de classes profissionais, caso, por lei, algum
conselho diverso do CREA/CAU também possua a competéncia/atribuicdo para o respectivo objeto do
edital, podera ser apresentado na habilitac@o técnica os atestados, com o respectivo profissional, ficando a
cargo do licitante comprovar através da legislacdo pertinente a sua profisséo e a autorizagdo para atender
com Conselho Diverso, apresentando o respectivo registro no conselho e o respectivo atestado registrado e

certidao de acervo, com a devida responsabilidade técnica.

10.20 - A simples irregularidade formal, que ndo afete o conteddo ou a idoneidade da proposta, a

juizo da Comisséo, ndo implicard a desclassificacdo da licitante.

10.21 - Em caso de esclarecimentos de ordem técnica a licitante deverd encaminhar mediante

email, licitamc@muitoscapoes.rs.qgov.br, seu questionamento. Nao sera sanado questionamentos via

telefone. Para apresentar impugnacbes e recursos deverdo ser realizados mediante protocolo
administrativo, respeitados os prazos legais art. 41, §2° Lei 8.666/93.

11- DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

A despesa decorrente com a presente licitagcdo correrd por conta da seguinte dotagdo

orgcamentdria:

Secretaria Municipal da Educacéo

Projeto Atividade

2.141 — Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao.
Natureza da despesa:

3.3.90.30 - Material de Consumo — Ficha 148
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3.3.90.39 — Outros servigos terceiros de pessoa juridica — ficha 151.

Fonte de recursos 0500 detalhe da fonte 1001 (identificagdo das despesas com manuten¢do de ensino)

12— DAS COPIAS DOS PROJETOS:

Aos interessados em participar do processo licitatério, poderdo adquirir o memorial descritivo e

planilhas, no setor de planejamento pelo fone 054-3232-5707, sem custo, pelo site

WWW.muitoscapoes.rs.qov.br.

13- DAS INFORMACOES:

Demais informagBes poderdo ser obtidas junto ao setor de licitagbes, a rua Dorval Antunes

Pereira, 950, na cidade de Muitos Capdes, no horario de expediente. Se referentes a condi¢bes especificas
para atendimento das obrigacfes necessarias ao cumprimento de seu objeto, deverdo ser solicitadas a
Comissédo de LicitagBes, por escrito, no maximo em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura da licitacdo. As licitantes que tiverem eventuais dividas na interpretacdo dos termos deste edital
serdo atendidas durante o expediente da Prefeitura Municipal de Muitos Cap0fes, pela comissdo de
licitacBes, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para a abertura da licitagcao, no setor de licitagfes,
sito a rua Dorval Antunes Pereira, 950, centro, nesta cidade, ou pelo fone (54) 3232-5707. (info:

licitamc@ muitoscapoes.rs.gov.br).

14 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e inseparavel deste edital os

anexos:

14.1. Anexo | - Modelo de Proposta de Precos;

14.2. Anexo Il - Declaracédo de cumprimento das condicbes de habilitacdo e de que atende a todos os
requisitos do edital;

14.3. Anexo lll - Declaracéo do art. 7°, inc.XXXIIl, da Constituicdo da Republica;

14.4. Anexo IV - Declaracao de Idoneidade;

14.5 Anexo V - Declaracdo de enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno
porte;

14.6. Anexo VI — Termo de Inicio da Obra;

14.7. Anexo VII — Minuta do Contrato;

14.8. Anexo VIII — Memorial Descritivo e demais anexos que compde o projeto.

Muitos Capdes, 15 de junho de 2023.

Rita de Cassia Campos Pereira
Prefeita
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Tomada de Precos n° 07/2023
Menor Preco Global

Proponente

Nome / Razéo Social da Proponente

Endereco

CNPJ/MF DDD/Telefone
e-mail:

Representante legal CPF n.

Cargo / Fungéo:

BANCO (Nome e n°):

AGENCIA N°:

CONTA Neo:

CHAVE PIX

a)

b)

c)

d)

e)

A licitante vencedora deverd prestar garantia, para assinatura do contrato, dos servicos
realizados na obra, de acordo com a legislacéo vigente (ver item 10.14 deste edital).

Nos precos propostos serdo consideradas todas as obrigacdes previdenciarias, fiscais,
comerciais, ftrabalhistas, tributarias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado.

O prego proposto sera considerado completo e suficiente para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento adicional devido a erro ou mé interpretacdo de
parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor,
guando da elaboracdo da proposta, para que néo faca cotacdo errada.

A apresentacdo da proposta pela empresa participante implica aceitacdo deste edital, bem
como, das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao
cumprimento de todas as disposi¢des contidas nesta licitacao.

Juntamente com a proposta, o licitante devera apresentar Orcamento Detalhado para o lote,
constando os servicos, a quantidade de cada servigco, 0s custos unitarios de material e mao de obra,
custo total. Orcamento detalhado do BDI e Encargos Sociais (conforme planilhas fornecidas), bem
como, Cronograma Fisico Financeiro (ndo serdo aceitos itens discriminados com verba — VB). O
orcamento deverd estar devidamente assinado pelo responsavel legal da empresa e pelo
responséavel técnico. A Empresa deve basear sua proposta no cronograma/fisico financeiro elaborado
pela Prefeitura Municipal, para liberacéo das parcelas.

A Comissdo de Licitagbes ndo aceitara propostas com precos inexequiveis e aquela
empresa com proposta considerada de Menor Preco, em caso de desisténcia da execucdo da obra,
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sera multada no valor de 10% (dez por cento) do preco or¢ado pelo Municipio, além das penalidades
previstas na lei e neste edital.

0)] A validade das propostas devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de
abertura dos envelopes contendo as propostas, prazo este, de acordo com o prazo legal de
convocacao para contratacdo (Artigo 64 § 3°).

h) As propostas que ndo atenderem os termos deste EDITAL seréo desclassificadas.

a. Para fins de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, e considerando a Tese fixada no
Tema n. 1130 da Repercussdo Geral, e para as contratacées pertinente neste certame, deve

ser considerado o disposto no Decreto Municipal n. 1.549/2023.

Lote 1: REFORMA E ADAPTACAO PREDIO DO CEMAEE — CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Unitério (R$) Custo Total Global (Total + BDI)
Unid. | Quantidades Material Mggrge Unitério g)r::aé:gl M;(t)éarLiIaI T(;)eta(l)’gﬂrzo Total Global
em | SOU90 Eg:‘r’\;:gga‘?“ dos (RS) RS RS RS RS RS RS
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 DEMOLICOES E REMOCOES
3 TRABALHOS EM TERRA
4 INFRAESTRUTURA
5 PAREDES E PAINEIS
6 REVESTIMENTOS
7 PAVIMENTACOES
8 ESQUADRIAS
9 COBERTURA
10 PINTURAS
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12 INSTALACOES ELETRICAS
13 PPCI
14 SERVICOS FINAIS

Valor Global lote 1 R$

Obs.: Os valores devem ser detalhados conforme planilha orgamentaria em anexo constando item e subitem.
1. Validade da Proposta (nao inferior a 60 dias).

2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas necessarias ao cumprimento
integral das obrigacBes decorrentes da contratacéo, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administragdo, transporte, materiais, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro da
empresa e quaisquer outros encargos necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos.

3. Declaramos que aceitamos as condi¢Bes expressas no edital.

Local e data:
Carimbos e assinaturas
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(Poderad a licitante solicitar arquivo editavel em excel para preenchimento do orgamento e
cronograma fisico financeiro.

ANEXO Il
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO E DE QUE ATENDE A
TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL.
Tomada de Precos n° 07/2023
Menor Preco Global

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido na Lei 8666/93, sob as penalidades
cabiveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital, inexistindo fatos
impeditivos para nossa habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, bem como declaramos que os bens de consumo que cotamos atende a todos os
requisitos do edital.

Local e data:

(assinatura e identificacdo do representante
legal/procurador da licitante)

Nome:

R.G.:

Cargo/funcéo:

ANEXO I
DECLARAGCAO - Art. 7°, inc.XXXIlIl, da Constituicdo da Republica;
Tomada de Precos n° 07/2023
Menor Preco Global
Prezados Senhores,

A empresa inscrita no CNPJ sob n° , por
intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) , titular da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como néo
utiliza, para qualquer trabalho, m&o-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

, de de 2023.
Representante Legal/Procurador
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ANEXO IV
Tomada de Precos n° 07/2023
Menor Preco global
DECLARACAO DE IDONEIDADE

(Razéo Social da licitante) .........ccccccvvrerieeeeee e, , através de seu Diretor ou Responsavel Legal,
declara, sob as penas da lei, que ndo foi considerada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracao Puablica.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

, em de de 2023.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO V
DECLARA(;AO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
Tomada de Precos N.° 07/2023
TIPO MENOR PRECO GLOBAL

Eu CRC n°___ , (home completo
do Contador da empresa licitante e n° registro entidade de classe) Para fins de participacdo do Tomada de
Precos n.° 07/2023, da Prefeitura Municipal de Muitos Cap8es/RS, declaramos, sob as penas da Lei, que a
empresa
(nome da pessoa juridica)

Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° (terceiro) da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.
Declaramos, ainda, que néo existe qualquer impedimento entre 0s previstos nos incisos do 8§ 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123/2006.

w___,___de de 2023.

(empresa proponente)

C.N.P.J.

(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e carimbo do Contador)
Obs.: Esta declaracdo deverd ser entregue para fins de credenciamento e
somente para empresas nesta condicao, dispensada para as demais.

Obs.: Quando a licitacao for exclusiva aos beneficiarios da LC 123/06, esta declaracédo sera obrigatéria para
participar. Em qualquer caso, a falta da apresentacéo da declaragéo implicara em renuncia aos beneficios.
As declaracdes falsas estardo sujeitas as penalidades da lei de licitagbes previstas neste edital, ndo
excluindo as sancdes da legislacéo penal como o crime de falsidade ideologica.
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Anexo VI
Termo de Inicio da Obra

Modelo
TERMO DE INICIO DE OBRA

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES, pessoa juridica de direito pablico interno, com sede
administrativa nesta cidade de Muitos Capbes, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ n°
01.621.714/0001-80, neste ato representado pela Prefeita, Sr. Rita de Cassia Campos Pereira.

CONTRATADA: , inscrita no CNPJ................... , pessoa juridica de direito privado, com
sedeem ........cc......

OBJETO: Pela presente, fica determinado o inicio da execuc¢do de obra completa, referente sob regime de
empreitada global, compreendendo material e mao-de-obra para execucdo de Reforma e Reforgo
Estrutural da Ponte Sobre o Rio Saltinho, localizada entre os Distritos de Cap&o Grande e Fazenda das
Laranjeiras, nor termos do edital Tomada de Precos 07/2023 e seus anexos e termo de referéncia.

TERMO INICIAL:

Muitos Capdes, em / /

Municipio de Muitos Capoes
CONTRATANTE

Declaro para fins de inicio da contagem do prazo para execucao da obra, objeto do Contrato Administrativo
n° /2023, que estou ciente da data de inicio estabelecida acima.

Em, ...[..../12023.

CONTRATADA
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Anexo VIl - MINUTA DE CONTRATO
Contrato Administrativo De Servicos De Engenharia N° /2023

O MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa
nesta cidade de Muitos Capdes, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ n°.................... , heste ato
representado pela Exm?d. Prefeita Municipal, Sra. Rita de Cassia Campos Pereira, brasileira, casada,
professora, residente e domiciliada na Rua........ /Muitos Capdes/RS, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATANTE; e ...... , CEP-....... , CNPJ n® ...... aqui representada por.................. , e
domiciliado na cidade de CPF n° .. e RG n° ........ , doravante denominada de CONTRATADA, sob as

clausulas e condic¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA : O presente contrato rege-se, ainda, pelas disposicdes da Lei Federal n° 8666/93,
e suas alteracBes posteriores, e é celebrado em conformidade com as disposi¢cdes do processo licitatorio,
modalidade Tomada de Precos n°07/2023.

CLAUSULA SEGUNDA — Do objeto do contrato: O Municipio de Muitos Capdes contrata, sob regime de

empreitada global, compreendendo material e mao-de-obra para execucdo de REFORMA E ADAPTACAO
PREDIO DO CEMAEE — CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

2. Das Condic¢Oes para Execucéo:

81° - Todos os servicos devem ser realizados em estrita consonancia com o(s) projeto(s) basico(s),
memorial(is) descritivo(s), planilhas orgamentarias, cronogramas-fisico financeiros, planilhas BDI e Encargos

Sociais, que fazem parte integrante deste contrato e edital TP 07/2023, devendo ser seguidos com rigor.

§2° - A contratacdo compreende o material e os servicos de mao de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios para que todos os servicos sejam desenvolvidos com qualidade e seguranca fornecidos pela
CONTRATADA, sob sua Unica responsabilidade.

83° - A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais necessérios, bem como deixar o local limpo e

organizado apés a conclusdo dos servicos, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.

84° - A empresa deve fornecer os meios mecanicos gque forem necessérios ao desempenho da execugédo da
obra, todo o material, bem como a méo de obra, ferramentas e equipamentos para execucdo, ou seja,
possuir em seu quadro de funcionarios pessoal capacitado e meios para desenvolver o servico e efetuar a
limpeza diéria do local logo apés o término do servico.

85° - A CONTRATADA, quando da execucdo do contrato, deverd apresentar Profissional Técnico que
acompanhe e responda pelos servicos, sendo este (s), o (s) responsavel (is) que recebera (do) os fiscais do

municipio, para dirimir todas as duvidas necessérias para o bom andamento dos servigos contratados.
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§6° - E obrigacio da CONTRATADA recuperar, areas ou bens n&o incluidos no seu trabalho e deixa-los em

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los.

§7° — E responsabilidade da CONTRATADA, refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em
desacordo com o estabelecido no Contrato, Edital da licitacdo e documentos anexos, bem como os servigos

que apresentarem defeitos de material ou vicio de construgéo, de acordo com a legislagdo aplicavel.

88° — A CONTRATADA devera proporcionar protecdo coletiva prevendo a adocdo de medidas que evitem a
ocorréncia de desmoronamentos, deslizamentos, projecdo de materiais, acidentes com maquinas e
equipamentos, e a sinalizagdo obrigatéria de adverténcia de obra, através de cones, fitas, cavaletes,
pedestais com iluminacgédo, placas de adverténcia, grades de protecdo, tapumes, sinalizadores luminosos

etc., sendo a Unica e exclusiva responsavel pelos mesmos.

89° - A obra sera liberada somente ap6s a vistoria, fiscalizacdo e medi¢cdo da Secretaria Municipal da

Administracao, e, por termo de inicio de obra expedido pelo engenheiro lotado no municipio.

§102 - Os equipamentos/materiais disponibilizados pela licitante dever&o estar dentro das normas do CREA,

ISO e NBR ABNT, a serem conferidos na execucéo, sob pena de troca/devolucéo.

811° — A CONTRATADA ficar4 responsavel, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data final do
recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos apresentados na obra, oriundos da execu¢do dos

trabalhos.

§12° - Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do prazo previsto no caput desta
clausula, o Municipio acionara a empresa €, na sua recusa, efetuara os consertos necessarios e cobrara

judicialmente os custos das correc¢fes, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento).

CLAUSULA TERCEIRA — Do preco — A contratante pagara ao CONTRATADO o valor total de R$
.................. (XXXXXXXXXXXX), sendo RS .............. (..........) referente a materiais e R$........ (....) referente a méo

de obra.

81° — Da forma de pagamento — O pagamento serd efetuado conforme cronograma fisico financeiro,
observado o 84° que devera ser apresentado pela empresa participante. Na hipotese da execugdo dos
servicos estarem adiantados ao periodo estipulado pelo cronograma da obra, podera ser solicitado

pagamento do percentual atingido conforme parcela do cronograma.

1 SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E REMOCOES
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3 TRABALHOS EM TERRA

4 INFRAESTRUTURA

5 PAREDES E PAINEIS

6 REVESTIMENTOS

7 PAVIMENTAGOES

8 ESQUADRIAS

9 COBERTURA

10 PINTURAS

11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12 INSTALAGCOES ELETRICAS
13 PPCI

14 SERVICOS FINAIS

§2° — E condicdo para pagamento da primeira parcela, a comprovagdo de matricula da obra no CEI
(cadastro especifico junto ao INSS), referente ao objeto contratado, folha de pagamento e rol contendo a
nominata da totalidade dos funcionarios da CONTRATADA alocados para a execuc¢do da obra contratada,

comprovantes do FGTS, INSS.

83° - Para o pagamento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar ao setor financeiro,
juntamente com a Nota Fiscal, a Guia da Previdéncia Social (GPS), relativa a quitacdo dos encargos
previdenciarios, bem como apresentacdo dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativos aos
funcionéarios da empresa, folhas de pagamento. Além disso, sera exigido a apresentagdo do comprovante
de baixa da matricula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a GPS e Certidao
Negativa de Débito referente ao objeto da contratagéo, folhas de pagamento e comprovante de regularidade
perante o FGTS.

| - Serdo retidos em cada parcela, 5% do valor, e da Ultima parcela sera retido 40%, como garantia
para pagamento do INSS, os quais serdo devolvidos apés a apresentacdo e liberacdo da CND

(negativa);

84° - Os pagamentos serdo efetuados SEMPRE apds o municipio efetuar a medicao e vistoria atestado pelo

engenheiro lotado no municipio, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis.

85° - O prec¢o proposto serd fixo, ndo se admitindo reajustes sob qualquer titulo. No preco proposto estdo
consideradas todas as obrigacBes previdenciarias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributarias, fretes,
seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou

gue venham a incidir sobre o objeto contratado.
86° - Para fins de pagamento, seré realizado via depésito bancéario na conta corrente da contratada
ou por aplicativo PIX, Banco , Agéncia Conta corrente n° CNPJ

nO
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CLAUSULA QUARTA — A CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, devera depositar a titulo
de garantia, o equivalente a 10% do valor do objeto contratado, em conta corrente n° ........... , Agéncia

........... ,0U apresenta Seguro Garantia ou Fianca Bancéria.

81°— A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

€) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

d) obrigactes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA;

8§20 - Caso a CONTRATADA opte pela carta de fianca bancaria ou seguro garantia, esta devera ser

apresentada no seu original e tera validade por todo o periodo de execucao do contrato.

83° - Caso a CONTRATADA opte pelo depdésito em moeda corrente, este devera avisar o Municipio por

escrito, para que possa fornecer a conta.

84° - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de

2% (dois por cento).

85° - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde os incisos | e Il do Artigo
78 da Lei 8.666/93, além da multa, independente da possibilidade de aplicacdo da pena de suspensédo ou

declaracao de idoneidade.

86° - A garantia prestada sera liberada ou restituida, ao término da vigéncia do contrato, no caso de obra
e/lou servico de engenharia, somente ap6és o termo de recebimento definitivo, se ndo utilizada nas
formas do artigo 86, paragrafo 3.° da Lei n.° 8.666/93. Contudo, revertera a garantia a favor do Municipio, no
caso de rescisao do contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuizo da indenizagdo por

perdas e danos porventura cabiveis.

§7° - Se a multa por inexecuc¢éo for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderd o contratado pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos pagamentos eventualmente
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devidos pela Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo — O prazo para a entrega/execucdo do objeto sera conforme cronograma
fisico-financeiro do lote & contar do termo de inicio da obra:

5.1. Lote 1: REFORMA E ADAPTACAO PREDIO DO CEMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 180 (Cento e oitenta) dias

5.2. A fiscalizagdo, controle e liberacdo da obra serd feita mediante a vistoria, fiscalizacdo e medicao, tendo
como fiscal da obra e contrato o engenheiro, Sr. José Luiz de Santo. Quando da entrega da obra, a licitante

devera realizar a limpeza total da mesma, sob pena de multa.

CLAUSULA SEXTA - Da Vigéncia — O contrato tem vigéncia da assinatura até 31/12/2023.

1. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

| - alteracdo do projeto ou especificacbes, pela Administracao;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cfes de execucéo do contrato;

Il - interrupcdo da execucao do contrato ou diminui¢éo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracéo;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia,

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato, sem prejuizo
das sanc¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 2¢ Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 32 E vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado.

§ 42 Em carater excepcional, devidamente justificado e mediante autorizacdo da autoridade superior, 0

prazo de que trata o inciso Il do caput deste artigo poderéa ser prorrogado por até doze meses.

CLAUSULA SETIMA — Da Dotagdo Orcamentaria: A despesa decorrente com a presente licitagio correra

por conta da atividade:

Secretaria Municipal da Educacéao
Projeto Atividade
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2.141 — Manutencao da Secretaria Municipal de Educacéo.
Natureza da despesa:

3.3.90.30 - Material de Consumo — Ficha 148

3.3.90.39 — Outros servicos terceiros de pessoa juridica — ficha 151.

Fonte de recursos 0500 detalhe da fonte 1001 (identificacdo das despesas com manutencéo de ensino)

CLAUSULA OITAVA - Das penalidades a serem aplicadas: Pelo atraso injustificado na entrega do
objeto, conforme prazo previsto no edital, e/ou entregar em desacordo com o solicitado, o Municipio aplicara
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, acrescida de correcdo monetéaria e juros de 12%
(doze por cento) ao ano, conforme art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

a) ADVERTENCIA
A penalidade de ADVERTENCIA podera ser aplicada nas seguintes hipéteses:

1.1 - Descumprimento das obriga¢gdes assumidas contratualmente ou na licitacdo, desde que ndo acarrete
prejuizos para a entidade, independentemente da aplicacdo de multa moratéria.
1.2 - Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos servigcos

da entidade, independentemente da aplicacdo de multa moratoria.

b)  MULTA

A entidade podera aplicar &8 CONTRATADA, multa moratoéria e multa por inexecugdo contratual:

b.1) MULTA MORATORIA

A multa moratéria podera ser cobrada pelo atraso injustificado, ou execugcdo em desacordo com o solicitado
no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos:

| - A multa moratéria serda de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso, sobre o
valor da NOTA DE EMPENHO, até o maximo de 05 (cinco) dias de atraso. Apds esse prazo, podera,
também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a CONTRATADA a pena prevista no item 3.

Il — A multa moratéria serd de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo com as
exigéncias do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infragdo, com prazo de até 05 (cinco)
dias consecutivos para a efetiva adequacdo. Apods (duas) infracdes e/ou ap6s o prazo para adequacao,
poderd, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada & CONTRATADA a pena prevista no item 3.

Il — A multa moratdria sera de 10% (dez por cento), pela ndo regularizagdo da documentacao referente a
regularidade fiscal, no prazo previsto no edital, por parte da CONTRATADA, e podera, também, ser

imputada a pena prevista no item 3.

b.2) MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

| - A multa por inexecucao contratual podera ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre a
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respectiva fatura/contratagéo, acrescida de corre¢cdo monetaria e juros de 12 (doze por cento) ao ano.

II- Em caso de inexecucdo parcial do contrato/fatura a multa sera aplicada sobre o valor do respectivo
inadimplemento.

Il — Além da multa, poderd ser aplicada a cobranca por prejuizos efetivamente sofridos, desde que
restarem comprovados através de processo administrativo especial a relacéo de causalidade.

IV — O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisdo do mesmo por culpa da CONTRATADA
implicard em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o maximo de 05 (cinco) dias
de atraso. Apés esse prazo, podera, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada a CONTRATADA a

pena prevista no item 3.

c) SUSPENSAO

| — A suspenséo temporéria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Muitos Cap8es/RS destina-se
aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execuc¢do do contrato por fatos graves, cabendo defesa
prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da intimacdo, podendo ser aplicada nas
seguintes hipoteses pelos seguintes periodos:

- Por 6 (seis) meses:

- Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas, que tenham acarretado prejuizo a entidade.

- Execucéo insatisfatoria do contrato, se antes tiver havido aplicacao da sancao de adverténcia.

Il - Por 1 (um) ano:

- Na ocorréncia de qualquer ato ilicito praticado pela CONTRATADA visando frustrar seus objetivos ou que
inviabilize a licitacdo, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatério.

- Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido.

[l - Por 2 (dois) anos quando a CONTRATADA:

- Se recusar a fornecer informacgdes suficientes ou fornecé-las inadequadamente;

- Cometer atos ilicitos que acarretem prejuizo a entidade, ensejando a rescisdo do contrato;

- Tiver sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

- Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da
licitacéo;

- Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE

d.1) - A Declaracdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administracdo Publica sera
proposta se anteriormente for constatada uma das seguintes hipéteses:

I-Ma&-fé, acdes maliciosas e premeditadas em prejuizo da entidade;

II- Evidéncia de atuacéo com interesses escusos;
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Il — Reincidéncia de faltas ou aplicacdo sucessiva de outras penalidades;
d.2) — Ocorrendo as situagdes acima expostas, o Municipio de Muitos Capdes/RS, podera aplicar a
Declaracéo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administracdo Publica, enquanto durarem
0s motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovia a reabilitacdo perante o Municipio, que sera

concedida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicacao.

d.3) Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

d.4) As sancdes previstas nos itens 1, 3 e 4 poderdo ser aplicadas juntamente com o item 2, facultada a

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

d.5) A sancéo prevista no item 4 é da competéncia exclusiva do Secretario Municipal ou Prefeito Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitacéo ser requerida ap6s 02 (dois) anos de sua aplicacao.

d.6) As sancgbes previstas nos subitens 3 e 4, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela lei 8.666/93:

| — Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Il- Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

Il — Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos

praticados;

e) As penalidades poderdo ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuizos de outras sangdes

cabiveis.

f) Constituem motivo para rescisdo contratual:

I — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos;

II— O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos e prazos;

Il — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV — O atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

V- A paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

VI - A subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou

transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacgéo;
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Observacdo: Serd permitida subcontratagdo parcial somente nos casos excepcionais previamente
autorizados.
VIl — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar

a sua execucdao, assim como as de seus superiores;

VIIl - O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas na forma do § 19 do art. 67 da Lei
8.666/93;

IX— A decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

X — A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xl— A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execucao do contrato;

Xl — Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

Xl — a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
contrato.

XIV — descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das sanc¢des penais

cabiveis.

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA NONA - Das disposicdes gerais: art. 65, § 12 da Lei Federal 8.666/93. “O contratado fica
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, €, no
caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinglienta por cento) para 0s
seus acréscimos”.

Paragrafo Primeiro — O Municipio de Muitos Capdes podera se utilizar dos beneficios do art. 57 da lei n®
8.666/93, caso tenha interesse.

Paragrafo Segundo - E de responsabilidade exclusivamente da CONTRATADA as despesas e 0S custos
decorrentes do transporte até o local da execucao dos servigos.

Paragrafo Terceiro - A presente relacao contratual tém natureza exclusivamente civil, ndo gerando qualquer
vinculo de natureza trabalhista, com o Municipio de Muitos Capdes.

Paragrafo Quarto — O MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES, reserva-se o direito de fiscalizar, através do
engenheiro responsavel, a perfeita execucdo do presente instrumento, podendo, inclusive, quanto a sua
resolutividade e eficiéncia em relacdo ao servico prestado, exigir a substituicdo do profissional colocado a
disposicéo.

Paragrafo Quinto - Em caso de reclamacédo, a contratada devera prestar os esclarecimentos que forem

solicitados pelo municipio, sempre via protocolo.
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Paragrafo Sexto - A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham
dolosa ou culposamente prejudicar o Municipio ou a terceiros, quando da execug¢ao dos Sservigos.
Paragrafo Sétimo — A CONTRATADA que nao satisfazer os compromissos assumidos, sera notificada via
protocolo e reincidindo na falta podera ter seu contrato rescindido.

CLAUSULA DECIMA - Disposi¢cfes Gerais — No que for omisso este instrumento o edital TP 07/2023 é
fonte subsidiaria para dirimir eventual questionamento e demanda, bem como a Lei Federal n°® 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - Do Foro - Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, na forma do artigo 55, §2° da
Lei n°® 8666/93, com renlncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir

quaisquer questdes decorrentes da plena e fiel execucdo deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes firmam, o presente Contrato Particular de Prestagéo
de Servicos em duas vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas instrumentais para que

produza seus efeitos legais.

Muitos Capbes, de de 2023.
Municipio de Muitos Cap0es Contratada
Secretaria Municipal da Administracdo José Luiz de Santo
Gestor do Contrato Engenheiro

Fiscal do contrato

Patricia V. Chedid
Procuradora Geral

Testemunhas:
1. 2.
CPF n° CPF n°

Anexo VIll — Memorial Descritivo e demais anexos que compde o projeto
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E ADAPTAGAO
PREDIO DO CEMAEE

Enderecgo: Av. Progresso, 630 — Centro — Muitos Capbes-RS
Responsavel Técnico

José Luiz de Santo

ENG. CIVIL — CREA-RS 55.899

Muitos Capdes, Abril de 2023.

Rua Dorval Antunes Pereira, N2 950, Centro — CEP 95230-000 — Muitos Capdes — Rio Grande do Sul
Fone: (54)3612-2102 - E-mail: prefeitura@muitoscapoes.rs.gov.br — Site: www.muitoscapoes.rs.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

INFORMAGOES PRELIMINARES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Muitos Capdes

Endereco da Obra: Av. Progresso, N° 630 — Centro — Muitos Capdes-RS
Area a Reformar e Adaptar: 263,94 m?

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informagdes
contidas no projeto e detalhamento, para a reforma e adaptagdo do prédio do
antigo CRAS para a instalagdo do Centro Municipal de Atendimento Educacional
Especializado — CEMAEE.

Para a interpretacdo deste documento ¢é imprescindivel o
acompanhamento do Projeto e Detalhamentos. ITENS AUSENTES NESTE
PROJETO NAO PODERAO SER EXECUTADOS E O PROJETO NAO PODERA
SER ALTERADO SEM CONSULTA PREVIA AO RESPONSAVEL TECNICO.

Quando houver discordancia entre o projeto e 0 memorial, deveréo ser
solicitados esclarecimentos ao engenheiro responsavel pelo projeto antes de
prosseguir 0s servigos.

O orcamento dos materiais € mao de obra foi realizado com base na
Tabela SINAPI/RS do més de Margo de 2023.

Toda a obra devera seguir rigorosamente o projeto apresentado, sendo
alterada somente devido inconformidade entre o projeto e a condigdo encontrada
no local, MEDIANTE ANALISE E AUTORIZACAO ESCRITA DA FISCALIZACAO
MUNICIPAL.

O PROJETO IRA COMPREENDER:

REFORMA E ADAPTAGCAO
A reforma e a adaptacdo serdo realizadas na area construida de
263,94m?, no corpo principal do imdvel (pavimento térreo frente para a
Av. Progresso), que abrigara o Centro Municipal de Atendimento
Educacional Especializado - CEMAEE.

Rua Dorval Antunes Pereira, N2 950, Centro — CEP 95230-000 — Muitos Capdes — Rio Grande do Sul
Fone: (54)3612-2102 - E-mail: prefeitura@muitoscapoes.rs.gov.br — Site: www.muitoscapoes.rs.gov.br
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Serdo construidas todas as instalacbes provisérias que se fizerem
necessarias ao bom andamento da obra e que deverao atender a demanda da
mesma.

A mao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade
comprovada, de profissionais sem impedimentos legais e ou de saude. A obra e
suas instalagdes deverao ser entregues completas e limpas. A empreiteira se
responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na
obra por falta de seguranca, e/ou equipamentos adequados tanto de trabalho
quanto de seguranga dos empregados.

Podera ser instalado tapume na parte frontal do terreno afim de que nao
haja interferéncia na execugao dos servigos a serem executados com as outras
atividades do prédio.

O terreno onde sera executada a obra devera ser perfeitamente limpo,
sendo retiradas todas e quaisquer impurezas que estejam no local, como mato,
pedacos de paus, lixo, etc...

As obras previstas serdo desenvolvidas nos ambientes interno e externo

do prédio.
2. DEMOLIGOES E REMOCOES

Deveréo ser realizadas todas as demolicbes de alvenarias necessarias e
previstas em projeto. Também devera ser realizada a remogao de esquadrias,
como a porta existente do banheiro a ser adaptado, prevista em projeto.

Todo o entulho proveniente das demoligcdes devera ser destinado a local
adequado.

Estao previstas a remocao de revestimento, da alvenaria e a porta para o
acesso ao banheiro que sera adaptado a acessibilidade. Devera ser retirado o
forro de madeira, que se encontra em mas condi¢cbes, nas salas da parte
noroeste do prédio (sala 4, sala 5, sala 6, circulagdo e wc). Os beirais que n&o

apresentem condicoes deverao ser removidos e substituidos. As telhas da
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cobertura que nao apresentem condicdes deverao ser removidas e substituidas.
Deveréo ser retiradas paredes de madeira existentes na circulagao proxima ao
WC, na porc¢ao noroeste do prédio. Devera ser removida parte da calgada em
basalto proximo ao acesso principal onde sera construida uma rampa acessivel

ao prédio.

3. TRABALHOS EM TERRA

Sera realizada escavagao e preparacgao do terreno onde sera construida
a rampa de acessibilidade ao prédio. Sera realizado a terro necessario ao
nivelamento da rampa de acessibilidade.

Os servigos de escavacgao, compactacao, aterro e reaterro deverao ser
executadas de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as
cotas de niveis e condigdes previstas em projeto para execugao da obra.

As escavacgbes para as fundagdes deverdo alcancgar a profundidade
adequada com a resisténcia do terreno. Nos aterros deverao ser observados o
uso de materiais qualificados, isentos de matéria organica, em camadas
sucessivas de 20cm, molhados e compactados, garantindo a estabilidade do

terreno. Para os reaterros serao utilizados os materiais escavados.

Os materiais escavados e que nao tenham condi¢gdes de uso na obra

deverao ser retirados do canteiro de obras.

4. INFRAESTRUTURA

Sera realizada a execucao de base em concreto simples, com espessura
minima de 10cm, devidamente nivelada que servira de respaldo da rampa de
acessibilidade. Apds sera realizado o contorno em alvenaria de tijolos macigos,
conforme medidas de projeto, nos niveis marcados em projeto. Apos sera
realizado o aterro anteriormente citado, execug¢ao de camada drenante em brita,
na espessura minima de 5cm e posteriormente piso em concreto armado, com
espessura minima de 8cm. O concreto aplicado devera possuir Fck igual ou
superior a 20Mpa. Sera utilizado malha de aco, com diametro de 5.0mm a cada
10cm, nas duas direcdes.

As valas deverao ser escavadas, em solo considerado suficientemente

firme, devendo ser empregadas formas para concretagem se necessario. Os
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fundos das valas deverdao ser adequadamente apiloados para aumentar a
capacidade de suporte e evitar a excessiva deformacao do solo no momento de
aplicacao das cargas da construgédo. Apds o apiloamento, devera ser colocado
o lastro de brita na espessura de 5 cm em toda a extenséo das valas.

As armaduras deverao ser confeccionadas seguindo todas as bitolas e
espacamentos preconizados em projetos. Deverao ser usadas pastilhas
espacgadoras entre a ferragem e as formas, de modo a n&o permitir que a
ferragem fique exposta.

O concreto aplicado devera possuir Fck igual ou superior a 20MPa (piso),
suficientemente vibrado com vibrador apropriado, de imersdao ou placa. A

superficie do piso ndo devera ser polida.

5. PAREDES E PAINEIS

No contorno da rampa de acessibilidade serdo executadas paredes
(muretas) com alvenaria de tijolos cerdmicos macigos, nas espessuras de projeto
e deverdo atender as exigéncias da norma, aceitando-se apenas tijolos macicos;
os mesmos deverao ser de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros,
sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés) por cento e deverao
obedecer fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas nos
projetos e serdo assentadas com argamassa apropriada. A argamassa de
assentamento para a alvenaria de tijolos macigos sera de cimento, cal e areia no
traco 1:2:6 revolvidos até obter-se uma mistura homogénea, as juntas nao
deverao exceder 1,5cm.

Nas paredes de alinhamentos diversos, as fiadas de tijolos deverao ser
amarradas de modo a garantir a solidarizagao entre elas.

Nos locais marcados em projeto, deverao ser executadas divisérias leves,
tipo divilux, nos padrdes das existentes, contando com os painéis, portas, perfis
e acessorios. Os painéis deverao ter requadro em madeira maciga tratada, com
a estrutura celular do miolo tipo honey-comb, com acabamento em chapa dura
de fibras de madeira prensadas, pintada em cores lisas. As portas sao
destinadas ao uso interno, no padrao das divisorias, deverao ser constituidas por
requadro em madeira maciga, com miolo em estrutura celular, tipo honey-comb,

com acabamento em chapa dura de fibras de madeira prensadas, pintada em
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cores lisas e com todos os acessorios necessarios, como: fechadura,
dobradicgas, etc. Os perfis deverao ser em aco liga 1010/1020 ABNT zincado tipo
B (massa de zinco depositada nas duas faces) 260g/m?, conforme NBR 7008.
Perfis de aco perfilados, pintados em epdxi a pod por eletrodeposicdo com
camada minima de 60 micra. As pecas de fixagao ou acessorios podem ser em
aco, perfilados, dobrados ou estampados, conforme a utilizagdo. Nos locais, das
divisérias onde esta previsto a colocacado de vidro, deverdo ser colocados
baguetes de PVC para acabamento. O vidro a ser utilizado devera ser liso,

translucido, com espessura minima de 4mm.

7. REVESTIMENTOS
Onde necessario, internamente, deverdo serem realizados ajustes e corre¢des
no revestimento de paredes internas.
Chapisco

O chapisco sera executado com argamassa no tragco 1:3 de cimento e
areia grossa, executado diretamente nas alvenarias umedecidas, cobrindo toda
a superficie do tijolo com uma espessura de aproximadamente 5 mm.
Emboco / Reboco

Depois de decorrido o tempo de cura do chapisco, sera executado o
embogo com argamassa no trago 1:2:8 com cimento, cal e areia média, com uma
espessura média de 15 mm.
Revestimento Cerémico

Os revestimentos ceramicos necessarios deverao estar o mais préoximo
possivel ao padrao existente, aplicados com argamassa colante e rejuntados

com rejunte apropriado.

Devera ser procedida revisdo nos beirais, com a substituicdo das partes
sem condicdo de uso. Onde ndo houver beirais os mesmos deverdo ser
executados. Os beirais externos deverao ser em forrinho de madeira, de pinho
ou similar, com espelhos e arremates (meia cana) da mesma madeira, seguindo
0 padrao existente.

As salas localizadas na parede do fundo do prédio, lado noroeste, devera
ser removido o forro existente, ajustado o barroteamento para o forro e realizado

com forro de PVC, na cor branca, com a colocagao dos arremates necessarios.
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8. PAVIMENTAGOES

As pavimentagbes existentes em assoalho de madeira ou tacos de
madeira (parquet), deverdo ser lixadas, posteriormente serem pintadas com
selador incolor para madeira, novamente lixadas e novamente aplicar o selador

para madeira. Apos aplicar cera em pasta incolor e lustrar.
9. ESQUADRIAS

ApoOs a remocgdo da porta do banheiro a ser adaptado, realizado o
alargamento do v&o e executado os devidos acabamentos, devera ser feita a
colocagao da porta interna, nas dimensdes da folha semioca de 90x210cm,
marco de madeira de lei, nas larguras das paredes, arremates com guarnigoes
ou vistas em madeira, dotada de todas as ferragens necessarias, como:
fechaduras, dobradicas, etc. Esta porta devera ter abertura para fora, conforme

projeto.
10. COBERTURAS

Devera ser procedida revisdo em toda a cobertura do prédio a ser
reformado e adaptado, contando com o reparo e a substituicdo de telhas,
cumeeiras, arremates e calhas que ndo estejam em condigdes de uso. Na
revisao verificar a fixagcdo das telhas nas tercas ou ripas, nos traspasses lateral
e longitudinal. Também devera ser realizada vistoria na estrutura do telhado,
para ver a necessidade de substituigdo de algumas pecgas da estrutura do
telhado, dos espelhos, tergas ou ripamentos. As telhas a serem removidas serao
substituidas por telhas metalicas trapezoidais existentes junto a obra,
remanescentes de substituicdo de outro prédio publico (CAES). Os demais
elementos da cobertura que ndo tenham possibilidade de uso deverdo ser
substituidos por novos.

Calhas

As calhas serédo instaladas nos locais marcados em projeto, deveréao ter

as dimensdes previstas no projeto e considerar o caimento adequado para os

7

Rua Dorval Antunes Pereira, N2 950, Centro — CEP 95230-000 — Muitos Capdes — Rio Grande do Sul
Fone: (54)3612-2102 - E-mail: prefeitura@muitoscapoes.rs.gov.br — Site: www.muitoscapoes.rs.gov.br



)i MUIT@S
—...> CAPOES

condutores. Também deverdao ser previstos os arremates, rufos e capas

metalicas, devidamente fixadas e vedadas.
11. PINTURAS

As superficies a serem pintadas deverao estar limpas e secas, lisas e
niveladas, isentas de particulas soltas, oleos, ceras, graxas, mofo, sais soluveis
ou qualquer outra sujidade, com textura e grau de absor¢ao uniforme. Deverao
ser convenientemente lixadas.

Sempre que houver superficies a pintar, estas deverdao estar secas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo especifico
de pintura que receberao.

As paredes em alvenaria internas, receberdo uma demao de selador
acrilico, seguida de duas ou mais demaos de tinta acrilica semibrilho, pintada
nas cores a serem determinadas pelo municipio.

As portas, janelas e forro de madeira deverao ser lixadas, preparadas e
apos serao pintadas com, no minimo, duas demaos de tinta esmalte sintético
nas cores a serem determinadas pelo municipio.

As estruturas metalicas existentes deverdo ser lixadas para remover
quaisquer oxidagdes, ferrugem ou tinta e aplicagao de, no minimo, duas demaos
de tinta esmalte para protegao destas superficies.

As cores deverao ser especificadas pelo Setor Técnico da prefeitura
Municipal. Cada deméao de tinta somente podera ser aplicada quando o
substrato, seja tinta ou massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente
aguardar um intervalo de 24 horas, no minimo, entre as demaos sucessivas.

Deverao ser seguidos os seguintes critérios:

- Todas as tintas serao rigorosamente agitadas, dentro das latas ou baldes, e
periodicamente mexidas;

- As tintas somente poderao ser afinadas ou diluidas com solvente apropriado e
de acordo com as instrucdes do respectivo fabricante;

- Todas as superficies que receberio aplicacao de tinta deverao ser lixadas com

lixa grossa e fina;
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- Sempre havera limpeza prévia e completa das superficies, com remoc¢ao de

manchas de 6leo, graxas, mofos ou outras porventura existentes.
12. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

Devera ser realizada revisdo nos pontos hidraulicos, como torneiras,
caixas de descarga, registros, bem como, nas tubulagdes e conexdes da rede
de agua fria, a fim de apurar algum problema e se faga os ajustes ou
substituicdes necessarias. Da mesma forma, devera ser realizada revisdo na
rede de esgoto, a fim de que seja detectado algum problema de funcionamento,
tanto nos pontos sanitarios, como: caixas sifonadas, caixa de gordura, ralos,
caixas de inspecéo, etc. Se necessaria a substituicdo de algum componente
destas redes, os materiais ou equipamentos, tais como: tubos, conexdes,
torneiras, registros, entre outros, deverdo atender rigorosamente as normas

técnicas e as recomendacdes dos fabricantes.
13. INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser procedida uma revisao em toda a instalacao elétrica do prédio,
na parte a ser reformada e adaptada, quanto a fiagao, tubulacéo, iluminacgao.
Todos os componentes elétricos que n&do apresentem condi¢cdes de uso serdo
substituidos. Devera ser feita a substituicdo dos interruptores e tomadas, que
permanecerao e estejam fora de padréo.

Todos os materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuigao,
disjuntores, luminarias, eletrodutos, condutores, entre outros, deverdo seguir
rigorosamente as especificagdes do projeto, deverdo atender rigorosamente as
normas técnicas e as recomendacgdes dos fabricantes.

Serao utilizados condutores flexiveis de cobre com isolamento, protegidos
por eletrodutos anti-chama, na laje de forro e nas descidas para as tomadas de
correntes far-se-ao através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria. Os
circuitos de tomadas serao independentes dos circuitos de iluminacéao.

As tomadas serao do tipo 2P+T 20A com fiagado de secdo especificada
nas plantas.
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Nenhum componente das instalacbes elétricas, inclusive luminarias,
soquetes, tomadas e interruptores poderao ser fixados em madeira ou outro
material combustivel. O fio neutro ndo podera ser ligado ao fio terra.

Todos os condutores deverédo ser instalados em eletrodutos. Em nenhuma
hipétese sera admitida a instalacdo de condutores aparentes.

O isolamento de emendas de condutores devera ser feito com fita isolante
tipo auto fusao.

Os condutores deverao seguir uma identificagdo por meio de cores
especificadas no quadro de distribuicdo como o exemplo a seguir, assim como
a numeragao e nomenclatura dos circuitos e seus respectivos disjuntores.

Todos os condutores de protecao (terra) sdo isolados, no interior de
eletrodutos, calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de protecao
deverado ser isolados. Os condutores ndo deverao sofrer esforcos mecanicos
incompativeis.

Serdo instaladas luminarias do tipo plafon LED sobrepor (min. 36W) ou
spot 2x18w , luminarias do tipo calha LED 2x36W com 1,20m com a distribuigdo

das mesmas, obedecendo ao projeto em anexo.

14. PPCI

O sistema contara com a instalagdo de novos extintores, PQS, abc, 4kg,
colocados conforme marcados em projeto. Serdo instaladas placas e luminarias

de emergéncia, complementando o sistema de protegao previsto.

15. SERVICOS FINAIS

Terminados os trabalhos de construcdo devera ser desmobilizado o
canteiro de obra e feita a limpeza final, servigo este que consiste em lavagem
geral e remocgao de todo o material ndo pertinente a determinado ambiente.
Serado limpos os pisos, esquadrias, vidros, e quaisquer outros elementos
referentes a edificacao.

As instalagdes elétrica, hidraulica e sanitaria deverao ser entregues

devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.
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As ceramicas deverao estar totalmente rejuntadas e lavadas, com vidros
e peitoris existentes na edificagao isentos de respingos.

Concluidas todas as instalagbes, sera executada a desativacdo do
canteiro de obras. Todo o residuo proveniente da construcdo devera ser dado
descarte de modo ambientalmente correto.

Serado verificadas e eventualmente corrigidas as pinturas de paredes,
esquadrias bem como outros acabamentos que tenham sido omitidos.

E de responsabilidade do contratado toda a destinagdo de residuos
produzidos durante a obra, assim como 0s seus custos.

Apos a conclusao de todas as atividades envolvidas na construcao da
edificacao, sera feita uma inspecao final, constatando a fidelidade da construcao
aos projetos e as respectivas especificagdes e normas.

Muitos Capdes, Abril de 2023.

Eng®. Civil José Luiz de Santo
CREA-RS 055.899

Rita de Cassia Campos Pereira
Prefeita Municipal
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ORGCAMENTO PADRAO PARA REFORMA E ADAPTACAO PREDIO ANTIGO CRAS

EMPREENDIMENTO:REFORMA PREDIO ANTIGO CRAS

PROPONENTE: Municipio de Muitos Capdes/RS
TIPO DE SERVIGO: REFORMA E ADAPTACAO
REFERENCIA: SINAPI/RS MARCO / 2023

ART Ne:

BDI: 21,75%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREGO DA MAO-DE-OBRA: 69,16% (MES)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREGO DA MAO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

Unitario (R$)

Custo Total Global (Total + BDI)

Unid. | Quantidades| Material |Méo de Obra| Unitario U“"‘g'[‘;l €OM | Total Material | Total Mo de Obra [  Total Global
Item | Cédigo SINAPI Discriminagio dos Servigos (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE LOCAL DE OBRA.AF_05/2018 m? 263,94 1,92 0,82 2,74 3,34 [ R$ 616,34 | R$ 264,15 | R$ 880,49
1.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m? 10,00 88,60 37,97 126,57 154,10 [ R$ 1.078,69 | R$ 462,30 | R$ 1.540,99
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 2.421,48
2 DEMOLIGOES E REMOGOES
2.1 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 1,26 13,70 5,87 19,57 23,83 | R$ 21,01 | R$ 9,01 | R$ 30,02
2.2 97645 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 5,52 20,43 8,75 29,18 35,53 | R$ 137,27 | R$ 58,83 | R$ 196,11
2.3 97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m?2 90,24 1,08 0,46 1,54 1,87 | R$ 118,44 | R$ 50,76 | R$ 169,20
24 97637 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 6,91 1,71 0,73 2,44 297 | R$ 14,37 [ R$ 6,16 | R$ 20,53
25 97649 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 96,56 2,65 1,14 3,79 4,61 | R$ 311,89 [ R$ 133,67 [ R$ 445,56
2.6 97624 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.. AF_12/2017 m? 0,13 65,21 27,95 93,15 113,41 | R$ 10,32 | R$ 4,42 | R$ 14,74
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 876,15
3 TRABALHOS EM TERRA
3.1 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. m? 1,13 93,42 | 40,04 | 133, 46] 162,49 | R$ 128,53 | R$ 55,08 | R$ 183,61
3.2 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m? 1,70 53,61 | 22,97 | 76,58] 93,24 | R$ 110,95 | R$ 47,55 | R$ 158,50
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 342,11
4 INFRAESTRUTURA
4.1 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 26,40 7,32 3,14 10,46 12,74 | R$ 235,34 [ R$ 100,86 | R$ 336,21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURASIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
4.2 92443 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. m* 1,30 36,69 15,72 52,41 6381 | R$ 58,07 | R$ 24,89 | R$ 82,95
CONCRETAGEM DE PILARES, LAJES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
43 103674 ACABAMENTO. m?* 0,69 439,60 188,40 628,00 764,59 | R$ 369,30 | R$ 158,27 | R$ 527,57
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 946,72
5 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS APARENTES DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
5.1 101159 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, m? 3,55 88,96 38,13 127,09 154,73 | R$ 384,51 | R$ 164,79 | R$ 549,30
52 96359 DIVISORIA LEVE TIPO DIVILUX, PAINEIS, PERFIS, ACESSORIOS E COLOCAGAO m? 42,08 85,24 36,53 121,77 148,25 | R$ 4.367,00 | R$ 1.871,57 | R$ 6.238,57
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - )
53 91306 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 unid 3,00 12,77 48,33 161,1 196,14 | R$ 411,89 | R$ 176,53 | R$ 588,42
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, )
54 90822 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 unid 3,00 301,76 129,33 431,09 524,85 | R$ 1.102,19 | R$ 472,37 | R$ 1.574,56
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 8.950,84
6 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
6.1 87678 TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m* 1,26 3,05 1,31 4,36 531 | R$ 468 | RS 201 RS 669
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE ,
6.2 87792 ESPESSURA DE 25 MM. m? 1,26 24,72 10,59 35,31 42,99 | R$ 37,92 | R$ 16,25 | R$ 54,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
63 87265 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m* 1,26 37,84 16,22 54,05 6581 | R$ 58,04 | R$ 24,87 | R$ 82,92
6.4 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS m?2 58,68 57,91 24,82 82,73 100,72 | R$ 4.137,33 | R$ 1.773,14 | R$ 5.910,47
6.5 96117 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 m? 31,56 93,51 40,08 133,59 162,65 | R$ 3.593,17 | R$ 1.539,93 [ R$ 5.133,10
6.6 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 m 22,47 21,28 9,12 30, 40 37,01 | R$ 582,16 | R$ 249,50 | R$ 831,66
6.7 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 m 42,00 9,19 3,94 13,13 15,99 | R$ 469,98 | R$ 201,42 | R$ 671,40
TOTAL GLOBAL DO ITEM: RS 12.690,41




ORGAMENTO PADRAO PARA REFORMA E ADAPTACAO PREDIO ANTIGO CRAS

ART N°:
W EMPREENDIMENTO:REFORMA PREDIO ANTIGO CRAS
BDI: 21,75%
PROPONENTE: Municipio de Muitos Capoes/RS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREGO DA MAO-DE-OBRA: 69,16% (MES)
TIPO DE SERVIGO: REFORMA E ADAPTAGAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREGCO DA MAO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)
REFERENCIA: SINAPI/RS MARCO / 2023
Unitario (R$) Custo Total Global (Total + BDI)
. . . = s Unitario com . =
Unid. [ Quantidades| Material |Mao de Obra| Unitario BDI Total Material | Total Mao de Obra Total Global
Item [ Codigo SINAPI| Discriminagio dos Servigos (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$
7 PAVIMENTAGOES
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
7.1 100324 |22 S A DE 10 OM". AF. 0772010 m? 0,38 70,12 30,05 100,17 121,96 | R$ 32,44 | R$ 13,90 [ R$ 46,34
7.2 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m? 5,52 55,69 23,87 79,56 96,86 | R$ 374,28 | R$ 160,41 [ R$ 534,69
7.3 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 116,88 1,34 1,91 1,91 2,33 [ R$ 190,26 | R$ 271,80 | R$ 462,05
7.4 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m? 116,88 16,16 1,91 23,09 28,11 | R$ 2.300,02 | R$ 271,80 | R$ 2.571,81
75 102499 ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 m? 116,88 2,32 0,99 3,31 4,03 [ R$ 329,71 | R$ 141,31 | R$ 471,02
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 4.085,92
8 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
8.1 91327 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 1,00 710,09 304,33 1014, 42 1.235,06 | R$ 864,54 | R$ 370,52 | R$ 1.235,06
AF_12/2019 ,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - )
8.2 90831 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 unid. 1,00 112,77 48,33 161,1 196,14 | R$ 137,30 | R$ 58,84 | R$ 196,14
8.3 102162 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS m? 5,51 175,01 75,01 250,02 304,40 | R$ 1.174,07 | R$ 503,17 | R$ 1.677,24
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 3.108,44
9 COBERTURA
9.1 94213A TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. SEM TELHA m?2 96,56 7,67 3,29 10,95 13,33 | R$ 901,11 | R$ 386,19 | R$ 1.287,30
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
92 92543 METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m? 96,56 10,78 4,62 15,40 18,75 | R$ 1.267,32 | R$ 543,14 | R$ 1.810,45
9.3 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 m 37,32 48,36 20,72 69,08 84,10 | R$ 2.197,16 | R$ 941,64 | R$ 3.138,79
9.4 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 5,00 72,05 30,88 102,93 125,32 | R$ 438,61 [ R$ 187,98 | R$ 626,59
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 6.863,13
10 PINTURAS
10.1 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 603,62 1,83 0,78 2,61 3,18 | R$ 1.342,68 | R$ 57543 | R$ 1.918,11
10.2 88488 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m?2 54,79 15,37 6,59 21,96 26,74 | R$ 1.02542 | R$ 439,46 | R$ 1.464,88
10.3 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 603,62 10,98 4,71 15,69 19,10 | R$ 8.071,49 | R$ 345921 | R$ 11.530,70
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
104 100762 SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). m? 38,50 30,42 13,04 43,46 52,91 | R$ 1.425,99 | R$ 611,14 | R$ 2.037,13
10.5 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m? 38,50 6,01 2,57 8,58 10,45 | R$ 281,52 | R$ 120,65 | R$ 402,18
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 17.353,00
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
11 100867 i/:R;//\£gQAPmo RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 2,00 287,99 12343 411,42 500,90 | R$ 70127 | RS 300,54 | R$ 1.001,81
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E )
11.2 89984 INSTALAGAO. AF 08/2021 unid 1,00 69,48 29,78 99,25 120,84 | R$ 84,59 | R$ 36,25 | R$ 120,84
11.3 89355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 m 6,00 13,62 5,84 19,46 23,69 [ R$ 99,51 | R$ 42,65 | R$ 142,16
14 80358 ic;s(ll_ggogg GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. || -\ 4,00 530 227 757 922 | R$ 2581 | R$ 11,06 | R$ 36,87
15 80578 ;lFJBOOS/FZ’\éZCZ, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. m 500 2535 10,87 36,22 4410 | R$ 15434 | RS 66,15 | R$ 220,49
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
116 89529 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 unid 1,00 26,82 11,49 38,31 46,64 | R$ 32,65 | R$ 13,99 | R$ 46,64




ORGAMENTO PADRAO PARA REFORMA E ADAPTACAO PREDIO ANTIGO CRAS

EMPREENDIMENTO:REFORMA PREDIO ANTIGO CRAS

PROPONENTE: Municipio de Muitos Capdes/RS
TIPO DE SERVICO: REFORMA E ADAPTACAO
REFERENCIA: SINAPI/RS MARCO / 2023

ART Ne:

BDI: 21,75%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREGO DA MAO-DE-OBRA: 69,16% (MES)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREGO DA MAO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

Unitario (R$) Custo Total Global (Total + BDI)
. . . = s Unitario com . =
Unid. [Quantidades| Material |Mao de Obra| Unitario BDI Total Material | Total Mao de Obra Total Global
item | Codigo SINAPI| Discriminagio dos Servigos (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 1.568,80
12 INSTALAGOES ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
121 91834 FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF 12/2015 m 30,00 743 3,18 10,61 12,92 | R$ 271,27 | R$ 116,26 | R$ 387,53
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
122 91852 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/202% m 50,00 6,09 2,61 8,70 10,59 | R$ 370,73 [ R$ 158,88 | R$ 529,61
12.3 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | unid 31,00 21,43 9,19 30,62 37,28 | R$ 808,97 | R$ 346,70 | R$ 1.155,68
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E .
124 92023 INSTALAGAO, AF. 032023 unid 17,00 34,64 14,85 49,49 60,25 | R$ 717,02 [ R$ 307,30 [ R$ 1.024,32
12.5 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 unid 9,00 34,51 14,79 49,30 60,02 | R$ 378,14 | R$ 162,06 | R$ 540,20
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E .
12.6 101876 | N STALACAO. AR 1012030 unid 1,00 55,71 23,88 79,59 96,90 | R$ 67,83 | R$ 29,07 | R$ 96,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
12.7 91925 INSTALAGAO. 200,00 2,23 0,95 3,18 3,87 | R$ 542,03 | R$ 232,30 | R$ 774,33
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
12.8 91927 | Mot oo, 100,00 3,00 1,29 4,29 522 | R$ 365,62 | R$ 156,69 [ R$ 522,31
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
12.9 91931 INSTALAGAO. m 100,00 6,26 2,68 8,94 10,88 | R$ 761,91 [ R$ 326,53 [ R$ 1.088,45
12.10 98295 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 m 200,00 4,17 1,79 5,95 7,24 | R$ 1.014,18 [ R$ 434,65 | R$ 1.448,83
12.11 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 3,00 9,67 4,15 13,82 16,83 | R$ 3533 | R$ 15,14 | R$ 50,48
12.12 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 3,00 10,68 4,58 15,26 18,58 | R$ 39,02 | R$ 16,72 | R$ 55,74
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA )
12.13 97586 RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 unid 15,00 105,64 45,27 150,91 183,73 | R$ 1.929,20 | R$ 826,80 | R$ 2.755,99
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E )
12.14 97594 INSTALACAO. AF 0212020 unid 15,00 89,64 38,42 128,06 15591 | R$  1.637,09 | R$ 70161 [ R$ 2.338,70
12.15 104395 igr\ﬁgags DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | | - 48,00 15.46 6.62 22,08 26,88 | RS 903.25 | R$ 387.11 | RS 1.290,36
12.16 95726 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 m 200,00 6,18 2,65 8,83 10,75 | R$ 1.505,07 | R$ 645,03 | R$ 2.150,11
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 16.209,51
13 PPCI
131 101908 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE unid 2,00 171,31 73,42 244,73 297,96 | R$ 417,14 | R$ 178,78 | R$ 595,92
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 )
13.2 97599 unid 5,00 18,08 7,75 25,83 31,45 | R$ 110,07 | R$ 4717 | R$ 157,24
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 753,16
14 SERVIGOS FINAIS
14.1 97637 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m> [ 10,00 | 1,71 ] 0,73 | 2,44 | 2,97 [ R$ 20,79 [ R$ 8,91 [ R$ 29,71
14.2 99808 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 [ 26394 | 2,60 [ 1,11 | 3,71 [ 452 [ R$ 834,54 | R$ 357,66 | R$ 1.192,20
TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 1.221,90
BDI= 21,75% | TOTAL DA OBRA + BDI | R$ 77.391,58

Eng° Civil José Luiz de Santo

CREA-RS 055.899

Muitos Capdes, Abril de 2023.

Rita de Cassia Campos Pereira
Prefeita Municipal




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(X ) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO:REFORMA PREDIO ANTIGO CRAS

PROPONENTE: Municipio de Muitos Capdes/RS

TIPO DE SERVIGO: REFORMA E ADAPTAGAO

REFERENCIA: SINAPI/RS MARCO / 2023

ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS Valor Peso SERVIGOS A EXECUTAR (%)
Servico (R$) (%) 1° Més 2° més 3° més 4° més
(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.421,48 3,13% 100% R$ 242148
2 [DEMOLICOES E REMOGOES 876,15| 1,13% | 50% | R$ 438,08 | 50% | R$ 438,08 | [ R$ - [ R$ -
3 [TRABALHOS EM TERRA 34211 044% [ 100% [ RS 342,11 [ RS -] [ RS -] [ RS -
4 [INFRAESTRUTURA 946,72 1,22% | 60% | R$ 568,03 40% | R$ 378,69 | [ RS -] [ RS -
5 [PAREDES E PAINEIS 8.950,84 | 11,57% | [ RS - [ 30% [R$ 268525] 70% |R$  6.26559 | [ RS -
6 [REVESTIMENTOS 12.69041] 16,40% | 100% | R$  12.690,41 | [ RS -] [ RS -] [ RS -
7 [PAVIMENTAGOES 4.08592] 528% | 10% |RS$ 40859 80% |R$ 326873 10% | RS 408,59 | [ RS -
8 [ESQUADRIAS 310844 | 4,02% | [ RS - | 100% [R$  3.108,44 | [ RS -] [ RS -
9 [COBERTURA 686313 887% | 30% |R$ 205894 70% |R$  4.804,19 ] [ RS - [ RS -
10 [PINTURAS 17.353,00 | 22,42% | [ RS - | 40% [|R$ 6.94120] 60% |R$ 10.411,80 | [ RS -
11 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.568,80 [  2,03% | [ RS - [ RS - [ 100% [R$  1.568,80 [ RS -
12 [INSTALAGOES ELETRICAS 16.20951 | 20,94% | 20% |R$ 324190 30% |R$  4.86285] 50% |R$  8.104,76 | [ RS -
13 [PPCI 75316 [  0,97% | [ RS - [ RS - [ 100% [ RS 753,16 | [ RS -
14 [SERVIGOS FINAIS 1.221,90 1,58% R$ - R$ - 100% | R$  1.221,90 R$ -
TOTAL 77.391,58 | 100,000% | 28,65% R$ 22.169,55 | 34,23% | R$26.487,44 | 37,13% [ R$ 28.734,60 0,00% R$ 0,00
,65% . y ,87% . y y o . , 5 0 . s
28,65% 22.169,55 | 62,87% 48.656,98 | 100,00% 77.391,58 [ 100,00% 77.391,58

Eng® Civil José Luiz de Santo
CREA-RS 055.899

Rita de Cassia Campos Pereira
Prefeita Municipal

Muitos Capdes, Abril de 2023.
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REFORMA E ADAPTACAO

Enderego

Av. Progresso, 630 - Muitos Capoes-rs
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Conteudo
Fachadas 263,94 m2
Assinaturas Prancha
Eng® Civil José Luiz de Santo Rita de Cisif &Szfgz‘Per@ro )
CREA—rs 55.899 Arquivo
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Eng® Civil José Luiz de Santo Rita dePrCe?;St‘c? ﬁjmg;zfe”em ‘
CREA—rs 55.899 Arquivo
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Patamar

Rampa - sobe
Concreto

Calgada de Basalto

LEGENDA

A ESPERA PONTO INTERNET (h= 0,50m)

TOMADA MONQFASICA BAIXA (h= 0,50m)

O LUMINARIA PLAFON  36W LED OU SPOT 2X18W

'.n LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X36W LED
\/

A\ INTERRUPTOR E TOMADA (H= 1,30m)
oy

)

O INTERRUPTOR SIMPLES (h= 1,30m)
© INTERRUPTOR DUPLO (h= 1,30m)
OBSERVAGOES

1 — NOS PONTOS ELETRICOS EMBUTIDOS EXISTENTES, SERAO MANTIDAS AS FIAGOES , TUBULAGOES E CAIXAS
DEVENDO SEREM SUBSTITUIDOS OS INTERRUPTORES E TOMADAS DE PADRAO ANTIGO PARA O PADRAO NOVO.

2 — 0S DEMAIS PONTOS ELETRICOS DE SOBREPOR EXISTENTES, SERAO SUBSTITUIDOS, CONFORME PREVISTO NESTE PROJETO,
POR ELETRODUTOS E CAIXAS DE SOBREPOR, PADRAO CONDULETE CINZA.

3 — 0S PONTOS ELETRICOS NOVOS, CONFORME PREVISTO NESTE PROJETO, SEGUIRAO O PADRAO DE ELETRODUTOS E
E CAIXAS DE SOBREPOR, PADRAO CONDULETE CINZA.

MUITOS CAPOES

RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA, 950 — CENTRO
MUITOS CAPOES—RS

Tipo

REFORMA E ADAPTACAO

Enderego

Av. Progresso, 630 - Muitos Capdes-rs

Area
Conteudo Atri
Pontos Eletricos 263,94 m2
Assinaturas Fronche
o e _ . Rita de Cassia Campos Pereira
Eng® Civil José Luiz de Santo Prefeita Municipal Arquivo

CREA—rs 55.899

Escala
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Em atengéo ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPC DE OBRA 1 Quartil Medio | 3 Quartl BDI (1+ AC+S+R+G)A1+DF)1+ L) 1

Construcdo de Edificios 20.34% | 2212% | 2500% Q-5

2.2 Para otipo de obra *Construcéo de Edificios™
PARCELA DO BDI 1 Quartil | Meédio | 3 Quartl | | ©nde:

Administragéo Central S00% | A% | Goow | G iaxadeadumnstracascomtal
S taxa de seguros;

Sequro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% R- taxa de riscos-

Risco 097% 127% 1 27% G taxa de garantias;

’ : i i i DF: taxa de despesas financeiras;

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% L- taxa de lucrofremuneracio-

Lucro 5 16% 7 40% 5 96% I- taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, ISS).

PIS, COFINS e 1SSQN Conforme legislacio OBSERVACOES

especifica
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
X e o < indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vigente.Para o
Parametro % | Verificagdo| CALCULO DO BDI P . gislag 9
ISS, deverédo ser definidos pelo Tomador, através de
declaragao informativa, conforme legislagao tributaria municipal,
. ~ a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS
0, o ’ ’ £
Administragdo Central | 4,00% OK 21 ’75 Yo que sera um percentual entre 2% e 5%.
. = b) As tabelas acima foram construidas sem considerar a
Seguros e Garantias | 0,90% OK CONDICAO ) = . -
desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lein
12.844/2013. Para analise de orgamentos considerando a
. o contribuicao previdenciaria sobre a receita bruta devera ser
Riscos Ll oI OK somada a aliquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras | 1,00% OK c)Parao tIPO de obra Cor?strl.Jg'a.o de EFi|f|C|os enguqdram-se:
a construgéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais,
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos,
edificios para uso agropecuario, estagcdes para trens e

Lucro 7,40% OK iclos para uso agropecuarlo, estagoes p
metropolitanos, estadios esportivos e quadras cobertas,
instalagbes para embarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios,
Impostos: PIS e COFINS | 3,65% portos, rodovianas, pe tc.), penitenciarias e presidi
a construgao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes
industriais, etc.), conforme classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de
Impostos: ISS (mun.) | 2,00% OK g P

finalidade turistica.

04/05/2023

BDI REFORMA CEMAEE




M odo Rascunho
(DN 85/2011 do Confea)

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotacao de Responsabilidade Técnica - Lel Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr: 12548265

Tipo:PRESTAGAO DE SERVIGO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS055899 Profissional: JOSE LUIZ DE SANTO
RNP; 2205106350 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: jls.projetos@gmail.com

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES E-mail:

Endereco: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA 950 Telefone:  54-3612.2101 CPF/CNPJ: 01621714000180

Cidade: MUITOS CAPOES Bairro.: CENTRO CEP: 95230000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario. MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Endereco da Obra/Servigo:  Avenida PROGRESSO 630 CPF/CNPJ: 01621714000180

Cidade; MUITOS CAPOES Bairro. CENTRO CEP: 95230000 UF:RS

Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 500,00 Honoréarios(R$): 500,00

Datalnicio: 15/05/2023 Prev.Fim: 29/09/2023 Ent.Classe: ASAV

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.

Projeto Reforma 26394 M2

Elaboracéo ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 263,94 M2

Fiscalizacdo REFORMA PREDIO CEMAEE 263,94 M2
Atencao:

1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informacgdes da ART com base no contrato.

2) Este rascunho nao possui valor juridico e ndo pode ser utilizado como ART.

3) A versao oficial desta ART estara disponivel para impresséo apds a compensacao bancaria da taxa (dia util apds o seu pagamento).

7 Banrisulo41-8

04192.10067 50151.175028 04281.240475 3 93700000009662

Local dePagamento  pAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA BDL Vencimento 03/06/2023
Benefidrio ~ ~ P
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado RS CNPJ 92.695.790/0001-95 Agéncia/Cod.Beneficidrio 0065-48/015117596
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite Data Processamento P
. Nosso Numero
04/05/2023 12548265 DM NAO 04/05/2023 00:00 . 0204281246
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor =
=) Vaor do Documento
01 R$ Q) 96,62
Instrugdes: (Todas as infor magdes deste blogueto sdo de (-) Desconto/Abatimento
exclusiva responsabilidade do beneficiario)
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. (-) Outras Dedugdes
Este documento s6 teré validade ap6s seu pagamento.
Agendamento s6 (+) Mora/Multa
tera validade
apos sua (+) Outros Acréscimos
compensacéo
bancpéria ¢ (=) Vaor Cobrado
) PAGUE COM PIX
Pagador: JOSE LUIZ DE SANTO CPF: 39403165049
AV MOREIRA PAZ, 580 VACARIA - RS 95210028
Autenticacao mecanica
FICHA DE COMPENSA(;AO



8 16, 17 e 18 de junho de 2023

4 Estado do Rio Grande do Sul R 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES

. AVISO DE LICITACAO

LEILAO N° 02/2022: No dia 13/07/2023, as 10h, no prédio da Secretaria de Obras e
Transporte de Sdo Miguel das Missdes, para venda de bens moéveis declarados inser-
viveis para a Administragao Publica Municipal.

Copias dos editais e demais informagées poderéo ser obtidas na Prefeitura Municipal de
Sé&o Miguel das Missdes, sito a Rua 29 de Abril, 165, CEP 98.865-000, pelo fone (0xx55)
3381-2401, E-mail: saom|guelrs fazenda@gmall com ou no site www.saomiguel.rs.gov.

\br José Roberto — Prefeito. )

W Muitos
Capoes

UM NOVO TEMPO

AVISO DE LICITAGAO. O Municipio de Muitos Capdes/RS, torna publico a abertura do seguinte processo licitatorio: TOMADA DE PRECOS
n° 7/2023, processo administrativo n® 115/2023, tipo menor preco Global. Objeto: REFORMA E ADAPTACAO PREDIO DO CEMAEE -
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. Abertura: 3/7/2023 as 14:00horas. Edital disponivel no site
www.muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes. A disponibilizagao respeitara os prazos minimos estipulados em lei. Informagdes fone (54)3232-5707.
Setor de Licitagdes. Muitos Capdes, 15 de junho de 2023 - Rita de Cassia Campos Pereira - Prefeita.

. Estado do Rio Grande do Sul )
t i PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL

RINCESA DO JACUI — CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

AVISO DE CREDENCIAMENTO
O municipio de Cachoeira do Sul-RS torna publica a abertura do Credenciamento n° 1/2023, Processo
8089/2023, referente a contratagdo de cooperativas para coleta de residuos solidos reciclados. O edital
esta disponivel no site www.cachoeiradosul.rs.gov.br e na Secretaria Municipal de Administragéo,
Departamento de Compras, Rua Moron, n° 1013, fone: 51 3724 6054, em horario de expediente.
Cachoeira do Sul, 15 de junho de 2023.Valor da publicagédo R$ 60,00.Léo Ricardo da Silva Zahn.
Gecretério Municipal de Administragao. Y,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

AVISO DE LIQITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA 01/2023
(Requalificaciio da Avenida Ferreira Viana)

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de requalificagdo da Avenida Ferreira
Viana, contemplando pavimentagdo em CBUQ, drenagem, ciclofaixa e sinalizagdo horizontal e
vertical, no municipio de Pelotas/RS. DATA E HORA DA ABERTURA: 25 de julho do ano de 2023,
as 10:30 horas. LOCAL: Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), sito @ Rua Menna Barreto,
752, Areal, CEP 96077-640, Pelotas/RS. EDITAL: www.pelotas.com.br. INFORMACOES: seplag.
licitacoes@gmail.com ou (53) 3227-1513, entre 08hs e 14hs. O edital estara disponivel em até 30 dias
antes da abertura dos envelopes de habilitagdo, conforme Lei Federal 8.666/93.
Charles dos Santos Pereira — Presidente da Comissiao Especial de Licitacdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

AVISO DE LIQITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA 02/2023
(Requalificagdo da Avenida Francisco Caruccio e rétula na Avenida 25 de Julho)

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de requalificagdo da Avenida Francisco
Caruccio, contemplando duphcagao pavimentagdo em CBUQ, drenagem, ciclofaixa e 51nahza<;a0
horlzontal e vertical, assim como construgdo de rotula na Avenida 25 de Julho, no municipio de
Pelotas/RS. DATA E HORA DA ABERTURA: 26 de julho do ano de 2023, as 10:30 horas. LOCAL:
Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG), sito a Rua Menna Barreto, 752, Areal, CEP 96077-
640, Pelotas/RS. EDITAL: www.pelotas.com.br. INFORMACOES: seplag.licitacoes@gmail.com
ou (53) 3227-1513, entre 08hs e 14hs. O edital estara disponivel em até 30 dias antes da abertura dos
envelopes de habilitagdo, conforme Lei Federal 8.666/93.
Charles dos Santos Pereira — Presidente da Comissao Especial de Licitacdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

AVISO DE LIQITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA 03/2023
(Pavimentag¢io Avenida Herbert Hadler e Ciclovias/Ciclofaixas)

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de obras de pavimentagdo da Avenida Herbert
Hadler, contemplando pavimentagdo em CBUQ, drenagem e sinalizagdo horizontal e vertical, assim
como a construgdo de trés ciclovias/ciclofaixas no municipio de Pelotas/RS. DATA E HORA DA
ABERTURA: 27 de ]ulho do ano de 2023, as 10:30 horas. LOCAL: Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SEPLAG), sito a Rua Menna Barreto, 752, Areal, CEP 96077-640, Pelotas/RS. EDITAL:

www.pelotas.com.br. INFORMACOES: seplag. hcnacoes@gmall com ou (53) 3227-1513, entre
08hs e 14hs. O edital estara disponivel em até 30 dias antes da abertura dos envelopes de habilitagao,
conforme Lei Federal 8.666/93.

Charles dos Santos Pereira — Presidente da Comissiao Especial de Licitacdes

= ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
‘”/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Ratificacao de Inexigibilidade de Licitacdo n°. 044/2023.

E inexigivel a licitacdo para a contratagdo de empresa na condigéo de produtora exclusiva
para apresentagao artistica da banda Musical Unido, na data de 17/06/2023, das 14:00
as 18:00 horas, no evento denominado “Festa Anual de Linguiga da Associagdo dos
Moradores de Picada Verao 2023”, que ocorrera na sede da Associagdo de Moradores
de Picada Verao, de acordo com o Decreto Municipal n. 8080/2023, conforme justificativa,
orcamento e documentagdo, por meio de empresa Robinson & Laux Representacdes
Musicais Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 02.960.308/0001-04, com sede em Ivoti/RS,
pelo valor total global de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), com base no Parecer Juridico n°.
430/2023, em conformidade com o disposto no artigo 25, caput, inciso Ill, da Lei Federal
8.666/93, e suas posteriores alteragdes.
Sapiranga, 15 de Junho de 2023.

Carina Patricia Nath Corréa
Prefeita Municipal

Estado do Rio Grande do Sul - Brasil )
o= Municipio de Campo Bom

TERMO DE RATIFICAGAO - DISPENSA DE LICITAGAO N° 081/2023

O Prefeito Municipal de Campo Bom, Sr. Luciano Liborio Baptista Orsi, no uso de suas atribuigdes
legais, com fundamento no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, RATIFICA a Dispensa de
Licitagdo n° 081/2023, nos termos do parecer juridico proferido nos autos do expediente em epigrafe.
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educagéao e Cultura. OBJETO: Aquisi¢do de 120 bombonas
de 20 litros de agua mineral sem gas, para atender a demanda da Secretaria de Educagéo e Cultura
que esta localizada em um prédio onde nZo ha agua potavel para o consumo e 180 garrafas de agua
mineral sem gas de 500 ml para ser utilizada no evento da Semana do Rock e Arrarial que ocorrerdao
no més de Julho. FORNECEDOR: RONI CHRISTIAN VOGEL, CNPJ 20.367.605/0001-22. VALOR
TOTAL: R$1.458,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais). Publique-se no prazo legal. Campo
Bom, 14 de junho de 2023. Luciano Libério Baptista Orsi, Prefeito Municipal.

RETIFICAGAO DE EDITAL - REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 0002/2023
A Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS, torna publico aos interessados que o Edital em epigrafe,
qual seja, a PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO, MODERNIZAGAO, REVISAO,
MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA E REDES ELETRICAS, foi retificado, a nova
data de abertura sera dia 18 de julho as 13h30min. A retificagdo estara disponivel em nossa pagina
na Internet, no enderego eletrénico www.campobom.rs.gov.br, na aba, PORTAL LICITAGOES. Campo

Sexta-feira e fim de semana

JORNAL CIDADES

A comunicagéo direta com os municipios do RS

MUNICIiPIO DE SAO SEPE

Aviso de Licitagbes
Pregéo Eletronico n® 10/2023 - Cotas ME/EPP
Objeto: Registro de pregos para aquisigao de géneros alimenticios, abertura: 29/06/2023, as 9h. O Edital
se encontra a disposicao no site https://saosepe.atende.net e www.blicompras.org.br.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de junho de 2023. JoZo Luiz dos Santos Vargas - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIEA

w AVISO DE RETIFICAGAO DO EDITAL A
PROCESSO N°. 062/2023
CONCORRENCIA N°. 002/2023

OBJETO Concorrenma para permisséo de exercicio do comércio ambulante continuo de
alimentos, em logradouros publicos do Municipio de Aratiba/RS. O Municipio de Aratiba/
RS comunica aos interessados que o edital de licitagdo em epigrafe foi RETIFICADO.
A data de abertura da licitagdo fica alterada para o dia 17 de Julho de 2023. Maiores
informacdes junto a Prefeitura Municipal ou pelo site www.pmaratiba.rs.gov.br. Aratiba/
\_RS, 15 de junho de 2023. Gilberto Luiz Hendges, Prefeito Municipal. Y,

-+ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL A
Estado do Rio Grande do Sul

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Capivari do Sul, TORNA PUBLICA a licitagio na
modalidade Pregéo Presencial n® 13/2023 de Aquisi¢do de uniformes para Banda Municipal Giuseppe
Garibaldi.
1 - Credenciamento e recebimento dos Envelopes (documentagdo e proposta): 28 de abril 2023, as
14h00 min.
2 - Maiores informagdes poderao ser obtidas na Sede da Prefeitura de Capivari do Sul, localizada na Av.
Adridao Monteiro, 2330, pelos telefones (51) 3685.1181 oi site: www.capivaridosul.rs.gov.br

\ Leandro Monteiro dos Santos - Prefeito Municipal )

Estado do Rio Grande do Sul )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

SECRETARIA DA FAZENDA

- . SUSPENSAO
EDITAL PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PREGCOS N° 39/2023

A Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de Soledade, através da
Comisséo de Licitacdes, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital Pregéo
Eletrénico Registro de Pregos n° 39/2023, tipo menor prego por lote, para a Eventual
e Futura Aquisicao de Pegas, Equipamentos/Maquinarios e Contratagao de Mao de
Obra para Manutengao, estd SUSPENSO, em razédo de adequagéo do julgamento do
processo licitatério.

Maiores informagdes encontram-se a disposigéo dos interessados no setor de licitagdes
da Prefeitura Municipal de Soledade, das 08h as 11h30min e das 13h as 17h, na Av. Julio
de Castilhos, 898, Centro, ou pelo E-mail — compras@soledade.rs.gov.br / licitacoes@
soledade.rs.gov.br, ou ainda pelo telefone (054) 3381-9000.

Soledade, 15 de Junho de 2023.

MARILDA BORGES CORBELINI
PREFEITA MUNICIPAL DE SOLEDADE/RS

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE VILA FLORES

O Municipio de Vila Flores-RS, em conformidade com a Lei Federal n°® 14.133/21, CO-
MUNICA A ABERTURA DE LICITACAO, cujos Editais encontram-se disponiveis no site
www.vilaflores.rs.gov.br, conforme segue:
Concorréncia Eletrénica n° 003/2023 — Contratacdo de empresa para execugdo da
obra de Fechamento do Refeitério e Cobertura na EMEI Nostri Bambini (materiais e mao
de obra). Abertura: 03/07/2023, as 08h.
Concorréncia Eletronica n® 004/2023 — Contratagdo de empresa para execucgdo
da obra de Pontilhdo em Concreto Pré-moldado (materiais e mé&o de obra). Abertura:
03/07/2023, as 13h30min.
Concorréncia Eletronica n° 005/2023 — Contratacdo de empresa para execugdo da
obra de Perfuragao de Pogo Tubular Profundo (materiais e mao de obra), nos termos do
Convénio FPE n° 1977/2022, firmado junto a Secretaria de Obras e Habitagdo do Estado
do Rio Grande do Sul. Abertura: 04/07/2023, as 08h.
Chamada Publica PNAE n° 001/2023 — Aquisi¢ao de géneros alimenticios da Agricultu-
ra Familiar para Alimentagédo Escolar—Agosto a Dezembro/2023. Prazo para entrega dos
envelopes: até 19/07/2023. Abertura: 20/07/2023, as 08h.
Pregéao Eletronico n° 028/2023 — Aquisicdo de Brindes para o Dia do Professor e para
o Natal. Abertura: 29/06/2023, as 08h.
Pregéao Eletronico n° 029/2023 — Registro de Pregos para Aquisicdo de Medicamentos
e Equipamentos Odontolégicos. Abertura: 05/07/2023, as 08h.

Vila Flores, 14 de junho de 2023.

\ EVANDRO ANTONIO BRANDALISE. Prefeito Municipal. y

LBom, 15 de junho de 2023. LUCIANO L. B. ORSI, Prefeito Municipal. J

.. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA
DE NOVO HAMBURGO

AVISO DE LICITAGAO
A Fundagio de Saude Publica de Novo Hamburgo — TORNA PUBLICO para
conhecimento dos interessados, que realizara Pregoes nas datas e horarios que
seguem: . .
Dia 30/06/2023 as 10h:05min PREGAO ELETRONICO N°. 68/2023, cujo objeto é a
Contratagdo de Empresa de Prestacdo de Servigos de Locagdo e Manutencao
Preventiva e Corretiva de Central Telefonica, com fornecimento de pegas, mesa
telefonica conforme termo de referéncia. atendendo o Hospital Municipal de Novo
Hamburgo, UPA canudos, UPA centro e DGA.
Dia 28/06/2023 as 10h:05min PREGAO ELETRONICO Ne. 69/2023, cujo objeto é
Aquisicdo de Capas de Chuva.
Dia 28/06/2023 as 14h:05min PREGAO ELETRONICO N°. 70/2023, cujo objeto &
Aquisicao de Capas de Chuva para SAMU e Ambulancia Basica.
Dia 29/06/2023 as 10h:05min PREGAO ELETRONICO N°. 71/2023, cujo objeto &
Aquisicdo de Haste Femoral Curta e Longa com Bloqueio Cefalico.
AVISO DE LICITACAO FRACASSADO
AFundagéao de Saude Publica de Novo Hamburgo, Torna Publico para conhecimento
dos interessados, que o pregao abaixo restou FRACASSADO.
PREGAO ELETRONICO N° 065/2023 — Processo 203/2023, cujo objeto é Aquisigédo
de Parafuso Canulado Mini Autocompressivo.
BOLETIM DE HOMOLOGAGAO
Pregdo Eletrénico - Registro de Prego N°. 058/2023 — Processo 176/2023 cujo
objeto é Aquisicdo de Géneros Nao Pereciveis, em favor das empresas: ATACADAO
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, DINAMICA REAL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUMA
DE OLIVEIRA RAMBO LTDA e L. A COMPANY REPRESENTAGCOES LTDA.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
T.A. N°. 05/2023 Do Contrato 16/2018 — Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Prorrogacgao de prazo de 06 (SEIS) meses a contar de 19.05.2023
T.A. N°. 01/2023 Do Contrato 24/2022 — Contratada: SHIMADZU DO BRASIL
COMERCIO
LTDA. Prorrogagéo de prazo de 12 (DOZE) meses a contar de 25.07.2023.
O Edital da Licitagéo estara a disposigdo dos interessados, nos seguintes enderegos
eletronicos: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.fsnh.net.br

Novo Hamburgo, 16 de Junho de 2023.
AUGUSTO R. LENGER VARGAS FATIANE RIBAS DE FARIAS

NOVO HAMBURGC

Diretora Presidente Diretora Administrativo e Financeiro

MUNICIPIOS

Lei da Inovacao
é aprovada em
Flores da Cunha

Flores da Cunha é a mais
nova cidade gatcha a garantir
um ambiente de regulagdo que
fomenta atividades ligadas a
pesquisa e ao desenvolvimento
de inovagdes tecnologicas. O
municipio aprovou, por una-
nimidade, a Lei de Inovagéo.
Agora, o proximo passo deve
ser a criagdo do Conselho Mu-
nicipal de Inovacdo.

A aprovagio do projeto de
lei se refletira em beneficios
para mobilizar e incentivar os
diversos segmentos da socieda-
de e do poder publico, tornando
Flores da Cunha mais compe-
titiva e atrativa para empresas
que atuam com base tecno-
logica, além de qualificar os
servigos publicos e modernizar
a gestdo. Uma das inspiragdes
foi Caxias do Sul, conforme ex-
plica o Presidente do Instituto
Hélice, Felipe Corradi, que tem
prestado apoio as instituigdes
de Flores da Cunha.

“Essas iniciativas de mu-
dancas tém acontecido desde
2018, mas estavam espalhadas,
€ agora conseguimos promover
um entendimento maior da im-
portancia da quadrupla hélice
para trabalhar de forma cola-
borativa. Em Caxias do Sul,
¢ agora com Flores da Cunha,
fica claro que o Poder Pablico
esta cada vez mais consciente
do seu papel nessa jornada de
inovagao”, salienta.

A nova lei ira atuar em
quatro principais eixos: go-
vernanga, inovagdo da gestdo
publica, melhoria do ambiente
do municipio para o desenvol-
vimento do empreendedorismo
inovador e geragdo de talentos e
educagdo inovadora. O prefeito
de Flores da Cunha, César
Ulian, destaca a possibilidade
de formar novos talentos a par-
tir da lei. “Por meio da aprova-
¢do deste marco legal, que foi
construido com a participagdo
de empresas e entidades repre-
sentativas do nosso municipio,
firmamos o compromisso de
elevar o nivel do desenvolvi-
mento econdmico em Flores
da Cunha”, comenta.

Apos a criagdo do Conse-
lho Municipal de Inovagao,
as agOes serdo construidas em
conjunto entre a iniciativa pri-
vada, academia, sociedade ci-
vil e poder piiblico. Em breve,
deve ser elaborado também o
Plano Municipal de Inovaggo,
definindo as bases de incenti-
vos, que serdo instituidas pelo
chefe do executivo municipal
via decreto.




Porto Alegre, Sexta-feira, 16 de Junho de 2023 Diario Oficial N° 115 172

PREGAO PRESENCIAL SRP n°. 011/2023, abertura dia 28/06/2023, as 09:00h;objeto REGISTRO DE PREGOS para eventual
e futura contratagédo de servicos de lavagens do tipo simples e completa a serem realizadas na sede deste Municipio em todos
veiculos considerados leves (carros de passeios e motos), médios (kombi, ambulancia, furgdo e camionete) pesados e também
servigos de lubrificagdo (caminho, retroescavadeira, motoniveladora, pa carregadeira, trator de esteiras, trator agricola, 6nibus e
micro-0nibus), cfe edital. (55)3255.1559: www.jaguari.rs.gov.br 14/06/2023. Roberto Carlos Boff Turchiello, Prefeito.

MUNICIPIO DE MACHADINHO

Protocolo: 2023000869428

Aviso de Revogacgao de Licitagdo - Processo N° 34/2023 - Pregao Presencial N° 08/2023. Objeto: contratagdo de empresa
especializada para fornecimento de licenga de uso (locagéo) de sistema informatizado de Gestdo Publica Municipal, ambientado
em Nuvem. O Sr. Prefeito, no uso de suas atribuicbes legais decide REVOGAR, por interesse da Administracdo, o Processo
Licitatorio N° 34/2023. Regéncia: Decreto Lei Federal N° 10.520/2002, com aplicagéo subsidiaria da Lei Federal N° 8.666/93 e sus
alteragdes. Machadinho, 15/06/2023. Alcir Grison - Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL

Protocolo: 2023000869384

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL/RS EDITAL DE LICITACAO MODALIDADE LEILAO N° 001/2023 (Online e
Presencial) O Municipio de Monte Belo do Sul/RS, comunica aos interessados que no dia 12/07/23, as 10:00 horas, na Camara
Municipal de Vereadores do Municipio de Monte Belo do Sul/RS, na Rua Dom Luis Colussi, 411, procedera ao leildo publico, dos
seguintes bens de propriedade do municipio: 01) Motoniveladora Caterpillar 120, ano 75, R$ 20.000,00; 02) Motoniveladora Volvo
Champion 710, ano 00, R$ 80.000,00; 03) Escavadeira Hidraulica Komatsu PC160LC-7B, ano 07, R$ 130.000,00; 04) Camara de
conservagido de vacinas, Mc. Biotecno, R$ 3.000,00. Comissdo de leildo 10%, Leiloeiro Oficial Leandro Ferronato, matricula.
127/96. Informagoes: (54) 3457-2050 e (54) 3313-6708. Site: www.ferronatoleiloes.com.br . Monte Belo do Sul, 16 de junho de
2023. Adenir José Dallé Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Protocolo: 2023000869431

Tomada de Precos N° 07/2023, Processo Administrativo N° 115/2023. Tipo menor preco global. Objeto: reforma e adaptagéo
prédio do CEMAEE — Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Abertura: 03/07/2023, as 14h. Edital no site:
www.muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes. A disponibilizagéo respeitara os prazos minimos estipulados em lei. Informagdes pelo fone:
54 3232-5707 Setor de Licitagdes. Muitos Capdes, 15/06/2023. Rita de Cassia Campos Pereira - Prefeita.

MUNICIPIO DE NOVA ARACA

Protocolo: 2023000869373

Processo Seletivo Simplificado 02/2023: O Prefeito Municipal torna publica a realizagdo de Processo Seletivo Simplificado para a
seguinte contratagdo temporaria: Fungao: Farmacéutico ;Vaga: 01; Requisitos minimos: [dade minima de 18 anos, Ensino
superior em Farmacia e Registro no Conselho; Carga horaria semanal: 20; Remuneragiao: R$ 2.209,92 + Adicional de
insalubridade + Vale-alimentagéo; Tipo de prova: Titulos(classificatoria). As inscricdes serao recebidas exclusivamente pela
Comissao designada, na sede do Municipio, Avenida Alexandre Gazzoni, 200, Centro; das 8h as 11h e das 13h as 16h, nas datas
fixadas no Cronograma anexo a este edital. Os pedidos de informacgdes referentes ao Processo Seletivo Simplificado devem ser
realizados por meio do e-mail rh@novaaraca.rs.gov.br . Nova Araga, 15/06/2023. Ademir Dal Pozzo, Prefeito.

MUNICIPIO DE NOVA BASSANO

Protocolo: 2023000869408

AVISO DE LICITACAO
O Municipio de Nova Bassano/RS comunica aos interessados a abertura da seguinte licitagéo:
PREGAO ELETRONICO N° 08/2023 — AQUISICAO DE TABLETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E
ASSISTENCIA SOCIAL . Data de abertura: 29/06/2023, as 08h30min. Sessdo de lances: 29/06/2023, as 10h. Edital e anexos
estardo disponiveis no site www.novabassano.rs.gov.br e www.pregaoonlinebanrisul.com.br .
Informagdes pelo fone (54) 3273-1649 opgdo 1/4, e pelos e-mails roberta@novabassano.rs.gov.br e
fernanda@novabassano.rs.gov.br.

IVALDO DALLA COSTA - Prefeito Municipal


http://www.jaguari.rs.gov.br
http://www.ferronatoleiloes.com.br/
http://www.novabassano.rs.gov.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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