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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023 

 
 
Processo Administrativo nº 125/2023 
Protocolo administrativo nº 823/2023 
                            
 
 

“AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE” 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, neste ato representado por sua representante legal, 

Exmª. Prefeita Municipal, Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos 

interessados que se encontra aberta, licitação, sob a modalidade de "TOMADA DE PREÇOS", tipo menor 

preço, para contratação de empresa sob regime de empreitada por preço global, compreendendo material e 

mão-de-obra para execução de obra de reforma e adaptação estrutural conforme objeto, nas condições 

expressas neste Edital e seus anexos. 

 

Os envelopes contendo documentação e propostas, conforme itens 5.1 e 5.2 do edital, serão 

recebidos até data e horário infra informados, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Muitos 

Capões, sito à rua Dorval Antunes Pereira, 950, Muitos Capões/RS. Na data e horário infra designado, será 

iniciada a sessão de abertura dos envelopes contendo os documentos da fase de habilitação, pela 

Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 210/2022, com observância do item 10.6 

deste edital. Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF. 

 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:                                                             13:00 horas de   6/7/2023. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ:                                     17:00 horas do 17/7/2023. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ:                                              17:00 horas do 17/7/2023. 

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS ATÉ:                              13:50 horas do dia   20/7/2023. 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA:                                                                        às 14:00 horas do dia   20/7/2023. 

 

 
1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES: 
 

O Município de Muitos Capões, contrata empresa (s) sob regime de empreitada global, 

compreendendo material e mão de obra para execução de AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA POSTO DE 

SAÚDE DA SEDE, nas condições expressas neste Edital e seus anexos.  

 

Obs: O presente certame é do tipo menor preço global, porém deverão ser respeitados os termos de início e prazos de execução, 
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devendo realizar os serviços nos prazos e condições previstos neste edital. 

 

1.1 – Todos os serviços devem ser realizados em estrita consonância com o(s) projeto(s) 

básico(s), memorial(is) descritivo(s), planilhas orçamentárias, cronogramas-físico financeiros, planilhas BDI 

e Encargos Sociais anexos, que fazem parte integrante deste edital, devendo ser seguidos com rigor, 

disponíveis, também, em https://www.muitoscapoes.rs.gov.br, link licitações ou através do telefone 

(54)3232-5707 ou 9.9600.0508 (Setor de Engenharia com Eng., José Luiz de Santo). 

 
2 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO: 

 

2.1 – A contratada deverá fornecer todos os materiais necessários, bem como deixar o local limpo 

e organizado após a conclusão dos serviços, recolhendo todo e qualquer resíduo de material que restar. 

2.2 – A empresa deve fornecer os meios mecânicos que forem necessários ao desempenho da 

execução da obra, todo o material, bem como a mão de obra, ferramentas e equipamentos para execução, 

ou seja, possuir em seu quadro de funcionários pessoal capacitado e meios para desenvolver o serviço e 

efetuar a limpeza diária do local logo após o término do serviço. 

2.3 – A licitante contratada, quando da execução do contrato, deverá manter um Profissional 

Técnico que acompanhe os trabalhos na obra, sendo este o responsável que receberá o fiscal de 

obras do município, para dirimir todas as dúvidas necessárias para o bom andamento dos serviços 

contratados (vide item 5.4). 

2.4 – É responsabilidade da licitante, refazer, às suas expensas, os serviços executados em 

desacordo com o estabelecido no Contrato, Edital da licitação e documentos anexos, bem como os serviços 

que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável. 

2.5 – A licitante contratada deverá proporcionar proteção coletiva prevendo a adoção de medidas 

que evitem a ocorrência de desmoronamentos, deslizamentos, projeção de materiais, acidentes com 

máquinas e equipamentos, e a sinalização obrigatória de advertência de obra, através de cones, fitas, 

cavaletes, pedestais com iluminação, placas de advertência, grades de proteção, tapumes, sinalizadores 

luminosos etc., sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. 

2.6 - A obra/serviço será liberada somente após a vistoria, fiscalização e medição da Secretaria 

Municipal da Administração. 

2.7 – A contratada ficará responsável, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data final do 

recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos apresentados na obra/serviço, oriundos da execução 

dos trabalhos. 

2.7.1 Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do prazo previsto no 

caput desta cláusula, o Município acionará a empresa e, na sua recusa, efetuará os consertos necessários 

e cobrará judicialmente os custos das correções, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento). 

 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

Serão admitidas à licitação as Empresas que apresentarem os documentos comprobatórios de 

https://www.vacaria.rs.gov.br/
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habilitação jurídica, técnica, qualificação econômica – financeira e regularidade fiscal e trabalhista, de 

acordo com as normas da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, a saber: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

3.1 – Registro comercial, Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social e suas alterações, em 

vigor, devidamente registrados na forma da lei. Em tratando de Sociedades Comerciais, acompanhado, no 

caso de sociedades por Ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; Inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou Decreto de 

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

3.1.1 – A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado no item 3.1, 

devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores. O ramo de atividade deve ser pertinente ao 

objeto do edital para atividade primária ou secundária de construção de edifícios e de serviços especializados 

para construção. 

3.2 – Declaração (anexo III), na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 08/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da CF/88 

combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de que não possui no quadro funcional pessoas 

menores de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 anos 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; 

3.3 – Declaração (anexo IV), na qualidade de licitante do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 08/2023, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esferas; 

3.4 – Alvará de Localização, que conste o objeto social da empresa de acordo com o 

registrado na JUCIS. 

 
Obs.: As declarações solicitadas nos subitens 3.2 e 3.3, deverão estar assinadas por procurador ou representante legal (vide item 3.1). 

 

HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
 

3.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com situação ativa, para 
atividade primária ou secundária de construção de edifícios e de serviços especializados para construção; 

 
3.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

 
3.7 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

3.8 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do município sede e/ou filial da empresa 
licitante e do Município de Muitos Capões; 

 
Observação: As certidões deverão abranger a situação da licitante em relação a totalidade dos tributos (mobiliários e imobiliários); 

 

3.9 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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3.10 - Prova de regularidade trabalhista, de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 
HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

3.11 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da Sede da 

pessoa jurídica ou de filial, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da 

abertura do edital; 

 

3.12 – Apresentação de Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício 

social, em conformidade com as normas contábeis, já exigível e apresentado na forma da Lei, para 

comprovação da boa situação da empresa, com termo de abertura e encerramento, devidamente 

registrados, no local e na forma que a lei exige para cada caso, exemplo (rol exemplificativo): 

 

a) Carimbo (junta comercial, etc.); ou 

b) Em se tratando de Sociedades por Ações (SA), publicação em órgão de imprensa oficial, de 

acordo com a lei; ou 

c) prova de que a autenticação pela Junta Comercial foi realizada pelo Sistema Público de 

Autenticação digital (SPED) – Termo de Autenticação – Recibo de Entrega. 

 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. As empresas deverão apresentar seus balanços na forma que prescreve a lei e normas contábeis. 

 

d) A comprovação da boa situação financeira far-se-á com base nos indicadores a seguir 

relacionados: 

 

LC = AC igual ou superior a 1,0 LG = AC + ARLP igual ou superior a 1,0 
PC PC + PELP 

 

SG =    AR     igual ou superior a 1,5 

PC +  

 
 

Legenda: 
LC = Liquidez Corrente ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
AC = Ativo Circulante PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante SG = Solvência Geral 
LG = Liquidez Geral AR = Ativo Real 

 

Composição do Ativo Real - Ativo Total diminuído dos valores de duplicatas descontadas, despesas do exercício seguinte, empréstimo 
a coligadas/sócios/acionistas/diretores e Ativo Diferido. 

Classificação final das empresas - As licitantes que apresentarem, no mínimo, dois dos três indicadores, iguais ou 

superiores aos estabelecidos neste item, obterão a classificação econômico-financeira, as demais serão inabilitadas. 
 

Tendo em vista o que consta da Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira nº 787/07, o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) foi alterado, no sentido de permitir que o Balanço Patrimonial do exercício 2008, referente ao ano- 
calendário de 2007, fosse considerado válido até maio de 2009. O Balanço de 2022, para este certame, ano-calendário de 2022, será 
considerado válido até maio de 2023, e assim sucessivamente, independente do tipo de constituição da pessoa jurídica, tudo como 
forma de garantir a isonomia entre os participantes de licitações e as contratações da Administração Pública. Esse procedimento, que 
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foi adotado por alguns Estados da Federação, nos parece correto e será adotado também neste certame, decorrentes das 
modificações realizadas pela Instrução Normativa IN nº 1.420/13 e alterações supervenientes, da Receita Federal. 
Justificativa dos índices adotados: 
LC – Liquidez Corrente: Calculada a partir da razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e 
as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas 
respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. A partir do resultado obtido podendo fazer a seguinte análise: Resultado 
da Liquidez Corrente: Maior que 1,0: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações; Se 
igual a 1,0: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; Se menor que 1,0: Não há disponibilidade suficiente 
para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. 
LG - Liquidez Geral: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e 
obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial. 
SG – Solvência Geral: Este índice mostra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total, “quanto 
maior melhor”. 

 

 

3.13 - Capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

Obs.: Caso a comprovação se realize pelo capital mínimo, este, por óbvio, deverá estar integralizado e se dará pelo contrato social 
e/ou última alteração consolidada atualizada. Caso a comprovação se faça pelo patrimônio líquido mínimo, este se dará pelo balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis, do último exercício social já exigível por lei (2022/2023), devidamente registrado, na 
forma que a lei exige, vedada a substituição por balancete ou balanço provisório. 

 

3.14 - Os licitantes que desejam usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e suas 

alterações, no que tange a licitações, deverão enviar declaração (anexo V), assinada por contador, 

afirmando expressamente que é Microempresa/Empresa de Pequeno Porte ou demais beneficiados, e que 

não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Artigo 3º da referida Lei. 

 
Obs.: Quando a licitação for exclusiva aos beneficiários da LC 123/06, esta declaração será obrigatória para participar. Em qualquer 
caso, a falta da apresentação da declaração implicará em renúncia aos benefícios. As declarações falsas estarão sujeitas as 
penalidades da lei de licitações previstas neste edital, não excluindo as sanções da legislação penal como o crime de falsidade 
ideológica. 

 

HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

3.15.  Declaração da Secretaria da Administração: Obrigatório sob pena de inabilitação. A 

empresa participante que executou ou esteja executando obras/serviço técnico de engenharia, deverá 

apresentar a comissão de licitação, declaração de regularidade de execução de obras para o Município de 

Muitos Capões, expedida pelo Secretário da Administração, de que executou satisfatoriamente os trabalhos 

ou se estiver executando uma ou mais obras deverá comprovar que está cumprindo com o cronograma de 

obra estabelecido em contrato. 

3.15.1.  A declaração alcança a empresa que está executando obras/serviço de engenharia e 

demais empresas do mesmo grupo econômico em que os sócios são participantes. 

3.15.2.  Fica dispensada da declaração do subitem 3.15 a empresa que nunca executou ou prestou 

serviços no município. 

3.16. Certidão de Registro no CREA/CAU, da empresa participante e do responsável técnico 

ligado ao objeto da licitação (Poderá na certidão constar ambos os dados, empresa e responsável). 

3.16.1.  Apresentação de prova de vínculo do profissional técnico acima, com a empresa, que 

poderá se dar através de uma das seguintes formas: I - Carteira Profissional (CTPS), no caso de 
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vínculo empregatício; II - Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no 

órgão competente, no caso de vínculo societário; III – Será admitido, também, contrato de prestação 

de serviço regido pela legislação civil comum. 

 

3.17.  Atestado de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto 

compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos;  

3.18.  Atestado de capacitação técnico-profissional, registrado no CREA/CAU, em nome do 

responsável técnico da empresa (vide item 3.16 e 3.16.1), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato de objeto compatível com o ora licitado, em 

características, quantidades e prazos; 

 
I - Considera-se compatível o objeto cuja complexidade técnica seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde 

proporcionalidade entre a área executada e o período utilizado para tanto. 

II - Os atestados de capacitação técnico-profissional deverão vir acompanhados da respectiva CAT (Certidão de 

Acervo Técnico) e conter (mencionar) obrigatoriamente área, prazo de execução com data (dd/mm/aa), contendo também 

os seguintes requisitos mínimos: 01 – Nº do Contrato; 02 – ART nº ; 03 – Objeto do contrato; 04 – Empresa Contratada; 05 

– Contratante dos serviços; 06 – Proprietário do empreendimento; 07 – Período de execução (início e fim); 08 – Endereço 

das obras ou serviços; 09 – Descrição das atividades desenvolvidas (devendo ser feita com um nível de detalhamento que 

permita uma clara identificação do tipo, características, quantitativos principais “mencionar a unidade de medida” e porte 

dos serviços executados); 10 – Responsável técnico e nº do CREA/CAU; 

III – Justificam-se as solicitações dos atestados tendo em vista a complexidade do serviço, bem como o risco que os 

mesmos podem oferecer, pois além dos altos valores despendidos, destinam-se as obras municipais. 

 
3.19. - Atestado de visita, do responsável legal ou técnico da empresa (vide item 3.16 e 3.16.1), ao 

local dos serviços, que será fornecido pelo Setor Técnico da Prefeitura Municipal de Muitos Capões até o dia 

17/7/2023. Deverá ser agendado a visita técnica, mediante agendamento no setor técnico responsável através 

dos engenheiros, José Willian Hoffmann Vieira, e/ou José Luiz de Santo.  

3.20. - Deverá ser expedido pela empresa licitante, declaração de conhecimento de informações e 

condições do local, assinada pelo responsável legal ou responsável técnico (item 3.16 e 3.16.1) de que tem 

pleno conhecimento das informações e condições locais em que serão executados os serviços, objeto do edital, 

aceitando como válida as condições do certame. 

 
Justificativa referente ao item 3.20: A declaração se faz necessário para que as empresas possam ter a exata noção das condições de 

execução, terreno/obra/instalações, verificar a proporção do serviço e demais especificações técnicas, suas particularidades, 

especificidades e dificuldades. Com o atestado/declaração a licitante não poderá, após a apresentação da proposta, reivindicar 

desconhecimento, evitando alegações de ignorância sobre fatos ocultos do objeto da licitação que possam influenciar a formulação da 

proposta ou execução do serviço. 

 

Obs.: A Comissão poderá requerer, a título de diligência, todas as informações necessárias a comprovação da legitimidade dos 

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços, bem como documento de aprovação do projeto junto à concessionária de 

energia. 
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ATENÇÃO: Observações quanto aos itens 3.15 a 3.19, que devem ser cumpridas sob pena de inabilitação. 
 

3.21. - A documentação supra solicitada (3.1; 3.1.1; 3.4 a 3.10) deverá ser apresentada para o 

cadastro, para fins de expedição ou atualização de Certidão de Registro Cadastral, no prazo estabelecido 

no § 2o do art. 22 da Lei 8.666/93, ou seja, até o TERCEIRO dia anterior à data do recebimento das 

propostas, ou seja 17/7/2023; (Obs. O CRC deverá ser anexado no envelope de nº 01, vide item 5.1). 

 

3.22. - Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser originais, ou cópias 

autenticadas por tabelião. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma 

original, ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto, estarão sujeitos a verificação de suas 

autenticidades através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. 

 

3.23. - Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser correspondentes 

unicamente à matriz da licitante ou à filial que ora se habilita para este certame licitatório (devem ser em 

nome de uma única empresa, razão social). Os documentos que não contiverem data de validade expressa 

serão aceitos com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias retroativos a data de abertura da 

licitação, salvo disposição em contrário neste edital.

 

3.24.   O descumprimento das cláusulas acima ocasionará a inabilitação da licitante. 

 

3.24 - Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da 

presente licitação (vide item 10.5). 

 

Observação: A procuração ou credenciamento deverão estar assinados por representante legal (vide item 3.1), ou por procurador com 

poderes específicos para tal. 

 

3.25 - As empresas que emitirem declarações, ou utilizarem declarações de outras empresas, 

como requisitos necessários para as fases de habilitação, classificação e pagamento, ou qualquer outro 

procedimento do processo licitatório, se responsabilizarão pela autenticidade contida nas mesmas, sob as 

penas descritas em lei e no edital. 

 

3.26 - O CRC, não será considerado, para efeito de habilitação em certame licitatório, quando 

apresentar no cadastro, documentação com prazo de validade vencida. 

 

3.27 - NOTA IMPORTANTE: 
 

3.27.1 - Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de 
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documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do documento que não 

pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após 

encerramento da greve, observado: 

I - No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante 

está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo 

com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

II - Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o 

contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular perante 

determinado órgão), ocorrerá à rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme 

artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93, além das penalidades aplicáveis descritas neste 

edital e legislação pertinente. 

III - Havendo, por parte dos Órgãos Diretivos das entidades governamentais grevistas, 

normatização sobre o procedimento a ser adotado em relação aos documentos por elas expedidos, 

somente será aceita documentação que estiver atendendo aos dispositivos da respectiva normatização. 

3.28 - A habilitação e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente 

designada pela Portaria municipal nº 210/2022, de no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) 

pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração municipal. 

 
4 - PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

4.1 - O prazo máximo para a entrega/execução do objeto será conforme cronograma físico-

financeiro do lote à contar do termo de início da obra: 

4.1.1. Lote 1: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE: 120 (cento e 

vinte) dias; 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES    

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES    

3 TRABALHOS EM TERRA    

4 INFRAESTRUTURA    

5 SUPERESTRUTURA    

6 PAREDES E PAINÉIS    

7 REVESTIMENTOS    

8 PAVIMENTAÇÕES    

9 ESQUADRIAS    

10 COBERTURA    

11 PINTURAS    

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS    

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

14 PPCI    

15 SERVIÇOS FINAIS   

 
 

4.2 - O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, após liberação da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

4.3 – A fiscalização, controle e liberação da obra será feita mediante a vistoria, fiscalização e 
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medição, tendo como fiscal da obra e contrato o engenheiro, Sr. José Luiz de Santo. Quando da entrega 

da obra, a licitante deverá realizar a limpeza total da mesma, sob pena de multa. 

4.4 - Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela serão retidos 40%, 

como garantia para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e liberação da 

CND (negativa); 

4.5 Para fins de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, e considerando a Tese fixada no 

Tema n. 1130 da Repercussão Geral, e para as contratações pertinente neste certame, deve ser 

considerado o disposto no Decreto Municipal n. 1.549/2023. 

 

5 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

 

5.1 - Em envelope fechado e indevassável (nº 01), os proponentes apresentarão o 

Certificado de Registro Cadastral (CRC), com cadastro atualizado, JUNTAMENTE com os 

documentos/declarações descritos nos itens 3.2 e 3.3; 3.11 e 3.12; 3.15 a 3.19 e 14.2 e, se for o caso, 

3.14 e 3.24, contendo, obrigatoriamente na parte externa do envelope a seguinte menção: 

 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 
FONE 

 

 

5.2 - Em envelope distinto, lacrado, (no 2), as licitantes apresentarão a proposta de preços, 

mencionando o valor da respectiva proposta, com observância dos itens 5.5, 5.9 e 5.11, devendo ser 

assinada pelo responsável legal. Se for procurador, anexar a procuração respectiva. Deverá constar na 

parte externa do envelope a menção: 

 
 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE - Nome da Empresa 

E-MAIL 
FONE 

 
5.3 - A proposta deverá atender os termos deste Edital quanto ao objeto, ao prazo de 

entrega/execução e as condições de pagamento. 

 

5.4 - O preço proposto será fixo, não se admitindo reajustes sob qualquer título. 

 

5.5 - A licitante vencedora deverá prestar garantia, para assinatura do contrato, 

dos serviços realizados na obra, de acordo com a legislação vigente (ver item 10.14 deste edital). 
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5.6 - Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, 

comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado. 

 

5.7 - O preço proposto será considerado completo e suficiente para o objeto licitado, sendo 

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de 

parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, 

quando da elaboração da proposta, para que não faça cotação errada. 

 

5.8 - A apresentação da proposta pela empresa participante implica aceitação deste edital, 

bem como, das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, 

ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

 

5.9 - Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar Orçamento Detalhado 

para cada lote, constando os serviços, a quantidade de cada serviço, os custos unitários de 

material e mão de obra, custo total. Orçamento detalhado do BDI e Encargos Sociais (conforme 

planilhas fornecidas), bem como, Cronograma Físico Financeiro (não serão aceitos itens 

discriminados com verba – VB). O orçamento deverá estar devidamente assinado pelo 

responsável legal da empresa e pelo responsável técnico. A Empresa deve basear sua 

proposta no cronograma/físico financeiro elaborado pela Prefeitura Municipal, para liberação das 

parcelas. 

 

5.10 - A Comissão de Licitações não aceitará propostas com preços inexequíveis e aquela 

empresa com proposta considerada de Menor Preço, em caso de desistência da execução da obra, será 

multada no valor de 10% (dez por cento) do preço orçado pelo Município, além das penalidades previstas 

na lei e neste edital. 

 

5.11 - O valor orçado conforme planilha orçamentária para execução do objeto do certame é  

de R$ 166.860,71 (Cento e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e setenta e um centavos). 

 

5.12 – A validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da 

data de abertura dos envelopes contendo as propostas, prazo este, de acordo com o prazo legal de 

convocação para contratação (Artigo 64 § 3º). 

 

5.13 - As propostas que não atenderem os termos deste EDITAL para o lote 1 serão 

desclassificadas. 

 

6 - DO JULGAMENTO: 
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6.1 - O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, levando em 

consideração o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

6.2 - Os valores da dedução acima indicada, relativos ao aluguel de equipamentos da licitante 

a serem utilizados na execução do serviço, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento 

da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

 
7 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

8- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO: 
 

A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação será efetuada pela Sra. Prefeita 

Municipal a proponente habilitada que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e 

ofertar o menor preço global por item. 

 

9- DAS SANÇÕES: 
 

9.1 – ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

9.1.1 - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que 

não acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

 

9.1.2 - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

 

9.2 – MULTA 

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada, multa moratória e multa por inexecução 

contratual: 

 

9.2.1 - MULTA MORATÓRIA 
 

A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado, ou execução em desacordo com o 

solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos: 

 

I - A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso, 

sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o máximo de 05 (cinco) dias de atraso. Após esse prazo, 

poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 9.3. 

II – A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo 

com as exigências do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infração, com prazo de até 05 

(cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após (duas) infrações e/ou após o prazo para 
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adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista 

no item 9.3. 

III – A multa moratória será de 10% (dez por cento), pela não regularização da documentação 

referente à regularidade fiscal, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da melhor 

proposta, e poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 9.3. 

 

9.2.2 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre a respectiva fatura/contratação, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao 

ano. 

II – Em caso de inexecução parcial do contrato/fatura a multa será aplicada sobre o valor do 

respectivo inadimplemento. 

III – Além da multa, poderá ser aplicada a cobrança por prejuízos efetivamente sofridos, desde 

que restarem comprovados através de processo administrativo especial a relação de causalidade. 

IV – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da 

contratada implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o máximo de 05 

(cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante 

vencedora a pena prevista no item 9.3. 

 

9.3 - SUSPENSÃO 
 

9.3.1 – A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Muitos 

Capões/RS destina-se aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos 

graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, 

podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos: 

 

9.3.2 - Por 6 (seis) meses: 

I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade. 

II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência. 

 

9.3.3 - Por 1 (um) ano: 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou 

que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório. 

II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo 

estabelecido. 

  

9.3.4 - Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 

I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato; 
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III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para 

participar da licitação; 

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade; 

 

9.4 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

9.4.1 - A Declaração de Inidoneidade (anexo IV) para Licitar e Contratar com a Administração 

Pública será proposta se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 

 

I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade; 

II - Evidência de atuação com interesses escusos; 

III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades; 

 

9.4.2 – Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Muitos Capões/RS, poderá aplicar 

a Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administração Pública, enquanto durarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovia a reabilitação perante o Município, que será 

concedida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

9.5 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

9.6 – As sanções previstas nos subitens 9.1, 9.3 e 9.4 poderão ser aplicadas juntamente com o 

subitem 9.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

9.7 – A sanção prevista no subitem 9.4 deste edital é da competência exclusiva do Secretário 

Municipal ou Prefeito Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação. 

 

9.8 – As sanções previstas nos subitens 9.3 e 9.4 deste edital, poderão também ser aplicadas às 

empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela lei 8.666/93: 

 

I – Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II – Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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III – Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

 

9.9 - As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízos de outras sanções cabíveis. 

 

10- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

10.1- A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas, bem 

como, o de anular por ilegalidade e revogar a presente licitação por razões de interesse do serviço público, 

sem que assista aos interessados, direito a qualquer indenização. 

 

10.2 – Em virtude da Lei Complementar 123/06 e suas alterações, que estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o presente edital 

estabelece os seguintes requisitos: 

 

10.2.1 – Nas licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, das 

microempresas e empresas de pequeno porte e demais beneficiadas pela referida lei complementar, 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão ser apresentadas todas as documentações exigidas para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

10.2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, após recebimento da ata de julgamento, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito. A não regularização da documentação, no prazo 

previsto, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 

da Lei 8.666/93, estabelecidas no item 10 deste edital. 

 

10.2.3 – Quando o edital não for exclusivo, será assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as beneficiadas pela LC 123/06 e suas alterações. Entende-se por empate 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiadas sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

10.2.4 - Para efeito do disposto no item 10.2.3 do edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

I) – A beneficiada, detentora da proposta de menor valor, logo após a classificação (depois de 
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ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, seja pelo decurso do prazo sem 

interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto), em sessão que realizar-se-á, 

em data e horário estipulado na ata de julgamento, através de representante devidamente habilitado com 

poderes para tal, conforme item 10.4 do edital, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

II) – Não ocorrendo à contratação da beneficiada mais bem classificada, na forma do inciso 

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 10.2.3 

deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, devendo estas estarem presentes 

na mesma data e horário da sessão designada no inciso I, sendo entendido o seu não comparecimento 

como renúncia ao privilégio concedido. 

 
III) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas beneficiadas ou em caso de não- 

contratação nos termos previstos no caput do item 10.2.3, existindo mais de um licitante com propostas 

idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem: 

 

a) Produzidos no País; 

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no país; 

d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

 

10.2.5 - Ocorrendo empate real, o qual não se enquadre em nenhuma hipótese dos itens 10.2.3 e 

10.2.4 do edital, será escolhido o vencedor através de sorteio, realizado em ato público, no setor de 

licitações da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, em dia e horário a ser fixado em ata e dando ciência a 

todos os licitantes, conforme estipula a Lei de licitações em seu Artigo 45 §2º. O disposto no subitem 10.2.3 

e 10.2.4.III, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante 

beneficiada pela LC n.º 123/06 e suas alterações. Na hipótese da não contratação nos termos anteriores, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10.3- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

de quaisquer outros documentos, salvo disposição da Lei Complementar 123/06 e suas alterações. 

 

10.4 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais e/ou valor atualizado por lei), gozarão dos 

benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, disciplinados nos itens 10.2 ao 10.2.4 

deste edital, conforme o disposto no artigo 34, da Lei 11.488/07, desde que também apresentem, no 
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envelope de habilitação, declaração assinada pelo contador da empresa, de que se enquadra no limite de 

receita referido acima. 

 

10.5 - Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar ou 

desistir de recursos, reclamações, nova oferta de preços, assinar atas, as licitantes ou seus representantes 

devidamente credenciados, com poderes específicos para tal. OBS: Os poderes conferidos deverão estar 

devidamente expressos na carta de credenciamento ou procuração, sob pena de não serem reconhecidos 

pela Comissão Julgadora. 

 

10.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos à licitação as participantes retardatárias. 

 

DO CONTRATO 
 

10.7 – As obrigações decorrentes deste certame a serem firmadas entre a administração pública 

e a licitante vencedora, serão formalizadas através de contrato observando-se as condições estabelecidas 

neste edital, seus anexos e na legislação vigente. 

 

10.8 – A formalização do contrato se dará a partir da assinatura do mesmo, ou de seu instrumento 

equivalente, que deverá ser efetuado após a homologação do certame. 

 

10.9 – O vencedor do certame terá 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação por parte da 

Administração, por escrito (e-mail), para assinar o contrato (ver item 5.5 e 10.14). 

 

10.10 – A administração convocará, quando a primeira classificada se recusar a assinar o 

contrato, ou não aceitar outro instrumento equivalente, ou recusar-se a prestar a garantia, a classificada 

subsequente para celebrá-lo, observados os requisitos relativos ao preço proposto e qualificação 

habilitatória, ou seja, nas mesmas condições da primeira classificada, estando o renunciante sujeito às 

sanções e penalidades cabíveis. 

 

10.11 – O período de vigência do contrato será de 12 meses e a execução do objeto de acordo 

com estabelecido no cronograma físico-financeiro estabelecido pelo município a contar do termo de início da 

obra. 

 

10.11.1 - Os contratos poderão ser prorrogados por motivo de força maior, desde que justificados e 

aceitos pela Administração. 

 

10.12 – A contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo, portanto, reapresentar documentos atualizados à medida que os prazos de validade 
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forem expirando. 

 

10.13 - O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias neste certame em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

10.14 – A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da assinatura do contrato com 

a empresa vencedora da licitação, comprovante da prestação de garantia de 5% do valor do 

contrato, conforme parágrafo 3º da Lei de Licitações, cabendo ao contratado, optar por uma das 

modalidades previstas no § 1º do Art. 56, da mesma Lei das Licitações (8.666/93), devendo assim 

que for declarado vencedor, manifestar-se informando o setor de licitações, qual o tipo de caução 

que prestará. 

 

10.14.1 – A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; - 

Caso a licitante opte pela carta de fiança bancária ou seguro garantia, esta deverá ser apresentada no 

seu original e terá validade por todo o período de execução do contrato. 

 

a) A modalidade, seguro garantia, somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nos itens 

do subitem 10.14.1. 

 

10.14.2 - Caso a licitante opte pelo depósito em moeda corrente, este deverá avisar o Município 

por escrito, para que possa fornecer a conta. 

 

10.14.3 – A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 

máximo de 2% (dois por cento). 

 

10.14.4 – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os 

incisos I e II do Artigo 78 da Lei 8.666/93, além da multa, conforme item 9.2.2, inc. IV, independente da 

possibilidade de aplicação da pena prevista no item 9.3 e 9.4. 
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10.14.5 – A garantia prestada será liberada ou restituída, ao término da vigência do contrato, no 

caso de obra e/ou serviço de engenharia, somente após o termo de recebimento definitivo, se não utilizada 

nas formas do artigo 86, parágrafo 3.º da Lei n.º 8.666/93. Contudo, reverterá a garantia a favor do 

Município, no caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem prejuízo da 

indenização por perdas e danos porventura cabíveis. 

 

10.14.6 – Se a multa por inexecução for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

10.15 - O Município de Muitos Capões poderá se utilizar dos benefícios do art. 57 da lei nº 

8.666/93, caso tenha interesse. 

 

10.16 - Não será permitida subempreitada, sendo causa de rescisão contratual, exceto em casos 

excepcionais previamente autorizados. 

 

10.17 – Da rescisão contratual: 
 

Constituem motivo para rescisão contratual: 
 

I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 

da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV – O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V – A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI – A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

Observação: Será permitida subcontratação parcial somente nos casos excepcionais previamente 

autorizados. 

VII – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 

8.666/93; 

IX – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato;  
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XII – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

XIV – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
10.18 - Servidores, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e parágrafo 1.º, da Lei n.º 

8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membros da diretoria da 

empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9.º, inciso III, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

10.19 – Por força de separação de conselhos de classes profissionais, caso, por lei, algum 

conselho diverso do CREA/CAU também possua a competência/atribuição para o respectivo objeto do 

edital, poderá ser apresentado na habilitação técnica os atestados, com o respectivo profissional, ficando a 

cargo do licitante comprovar através da legislação pertinente a sua profissão e a autorização para atender 

com Conselho Diverso, apresentando o respectivo registro no conselho e o respectivo atestado registrado e 

certidão de acervo, com a devida responsabilidade técnica. 

 

10.20 - A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta, a 

juízo da Comissão, não implicará a desclassificação da licitante. 

 

10.21 – Em caso de esclarecimentos de ordem técnica a licitante deverá encaminhar mediante 

email, licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br, seu questionamento. Não será sanado questionamentos via 

telefone. Para apresentar impugnações e recursos deverão ser realizados mediante protocolo 

administrativo, respeitados os prazos legais art. 41, §2º Lei 8.666/93. 

 

11-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente com a presente licitação correrá por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto Atividade 

2.181 – Manutenção da Secretaria da Saúde. 

Natureza da despesa: 

4.4.90.51 Obras e instalações 

mailto:licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br
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FR 0500 detalhes d fonte 1002 

FR 0621 Detalhada da fonte não se aplica 

 

12– DAS CÓPIAS DOS PROJETOS: 

Aos interessados em participar do processo licitatório, poderão adquirir o memorial descritivo e 

planilhas, no setor de planejamento pelo fone 054-3232-5707 ou 9.9600.0508, sem custo, pelo site 

www.muitoscapoes.rs.gov.br. 

 

13- DAS INFORMAÇÕES: 

Demais informações poderão ser obtidas junto ao setor de licitações, à rua Dorval Antunes 

Pereira, 950, na cidade de Muitos Capões, no horário de expediente. Se referentes a condições específicas 

para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à 

Comissão de Licitações, por escrito, no máximo em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da licitação. As licitantes que tiverem eventuais dúvidas na interpretação dos termos deste edital 

serão atendidas durante o expediente da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, pela comissão de 

licitações, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a abertura da licitação, no setor de licitações, 

sito a rua Dorval Antunes Pereira, 950, centro, nesta cidade, ou pelo fone (54) 3232-5707 ou 9.9600.0508. 

(info: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br). 

 

14 - ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL - Fazem parte complementar e inseparável deste edital os 

anexos: 

14.1. Anexo I - Modelo de Proposta de Preços; 

14.2. Anexo II - Declaração de cumprimento das condições de habilitação e de que atende a todos os 

requisitos do edital; 

14.3. Anexo III - Declaração do art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República; 

14.4. Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 

14.5 Anexo V - Declaração de enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

14.6. Anexo VI – Termo de Início da Obra; 

14.7. Anexo VII – Minuta do Contrato; 

14.8. Anexo VIII – Memorial Descritivo e demais anexos que compõe o projeto. 

 
 
 

Muitos Capões, 4 de julho de 2023. 

 
 
 

Rita de Cássia Campos Pereira 
Prefeita 

 
 

http://www.muitoscapoes.rs.gov.br./


21 

 
 

 

 
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Tomada de Preços nº 08/2023 

Menor Preço Global 
 

Proponente 

Nome / Razão Social da Proponente 

Endereço 

CNPJ/MF                                                                                         DDD/Telefone 

e-mail: 

Representante legal__________________________________CPF n. 

Cargo / Função: 

BANCO (Nome e nº): ___________________________________________ 

AGÊNCIA Nº: _________________________________________________ 

CONTA Nº: ___________________________________________________ 

CHAVE PIX__________________________________________________ 

  

a) A licitante vencedora deverá prestar garantia, para assinatura do contrato, dos serviços 

realizados na obra, de acordo com a legislação vigente (ver item 10.14 deste edital). 

 
b) Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, 

comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 

responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado. 

 
c) O preço proposto será considerado completo e suficiente para o objeto licitado, sendo 

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de 

parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor, 

quando da elaboração da proposta, para que não faça cotação errada. 

 
d) A apresentação da proposta pela empresa participante implica aceitação deste edital, bem 

como, das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

 
e) Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar Orçamento Detalhado para o lote, 

constando os serviços, a quantidade de cada serviço, os custos unitários de material e mão de obra, 

custo total. Orçamento detalhado do BDI e Encargos Sociais (conforme planilhas fornecidas), bem 

como, Cronograma Físico Financeiro (não serão aceitos itens discriminados com verba – VB). O 

orçamento deverá estar devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e pelo 

responsável técnico. A Empresa deve basear sua proposta no cronograma/físico financeiro elaborado 

pela Prefeitura Municipal, para liberação das parcelas. 

 
f) A Comissão de Licitações não aceitará propostas com preços inexequíveis e aquela 

empresa com proposta considerada de Menor Preço, em caso de desistência da execução da obra, 
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será multada no valor de 10% (dez por cento) do preço orçado pelo Município, além das penalidades 

previstas na lei e neste edital. 

 
g) A validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de 

abertura dos envelopes contendo as propostas, prazo este, de acordo com o prazo legal de 

convocação para contratação (Artigo 64 § 3º). 

 
h) As propostas que não atenderem os termos deste EDITAL serão desclassificadas. 

 

a. Para fins de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, e considerando a Tese fixada no 

Tema n. 1130 da Repercussão Geral, e para as contratações pertinente neste certame, deve 

ser considerado o disposto no Decreto Municipal n. 1.549/2023. 

 
 

 Lote 1: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE 
 

      

Unid. Quantidades 

Unitário (R$) Custo Total Global  (Total + BDI) 

    Material 
Mão de 
Obra 

Unitário 
Unitário 
com BDI 

Total 
Material 

Total Mão 
de Obra 

Total Global  

Item 
Código 
SINAPI 

Discriminação dos 
Serviços 

(R$) R$  R$  R$ R$ R$ R$ 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

3 TRABALHOS EM TERRA 

4 INFRAESTRUTURA 

5 SUPERESTRUTURA 

6 PAREDES E PAINÉIS 

7 REVESTIMENTOS 

8 PAVIMENTAÇÕES 

9 ESQUADRIAS 

10 COBERTURA 

11 PINTURAS 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14 PPCI 

15 SERVIÇOS FINAIS 

                                         

   Valor Global lote 1  R$__________________ 
Obs.: Os valores devem ser detalhados conforme planilha orçamentaria em anexo constando item e subitem.  

 
1. Validade da Proposta (não inferior a 60 dias). 
 
2. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 
taxa de administração, transporte, materiais, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro da 
empresa e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 
3. Declaramos que aceitamos as condições expressas no edital.  
 
 
Local e data: 
Carimbos e assinaturas 
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(Poderá a licitante solicitar arquivo editável em excel para preenchimento do orçamento e 
cronograma físico financeiro. 
 

 
 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE QUE   ATENDE A 

TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL. 
Tomada de Preços nº 08/2023 

Menor Preço Global 
Prezados Senhores, 
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido na Lei 8666/93, sob as penalidades 
cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, inexistindo fatos 
impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, bem como declaramos que os bens de consumo que cotamos  atende a todos os 
requisitos  do edital. 
Local e data: 
___________________________________________________________ 
(assinatura e identificação do representante  
legal/procurador da licitante) 
Nome: 
R.G.: 
Cargo/função: 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO - Art. 7°, inc.XXXIII, da Constituição da República; 

Tomada de Preços nº 08/2023 
Menor Preço Global 

Prezados Senhores, 
A empresa __________________________ inscrita no CNPJ sob nº________________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a)__________________________, titular da Carteira de 
Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
________________, _____ de _____________ de 2023. 
Representante Legal/Procurador 
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ANEXO IV 
Tomada de Preços nº 08/2023 

Menor Preço global 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Razão Social da licitante) .................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, 
declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
_________________________, em _____ de ____________________ de 2023. 
_________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
Tomada de Preços N.º 08/2023 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

Eu_________________________________________CRC n°___ ___________________, (nome completo 
do Contador da empresa licitante e nº registro entidade de classe) Para fins de participação do Tomada de 
Preços n.º 08/2023, da Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS, declaramos, sob as penas da Lei, que a 
empresa ______________________________________________________________________ 
(nome da pessoa jurídica) 
Cumpre os requisitos estabelecidos no  artigo 3º (terceiro) da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. 
Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3º 
da Lei Complementar n° 123/2006. 
_____________,___, ___ de ______________________ de 2023. 
_____________________________________________________ 
(empresa proponente) 
_____________________________________________________ 
C.N.P.J. 
_________________________________ _______________________________ 
(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e carimbo do Contador) 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de credenciamento e  
somente para empresas nesta condição, dispensada para as demais. 
 
Obs.: Quando a licitação for exclusiva aos beneficiários da LC 123/06, esta declaração será obrigatória para 
participar. Em qualquer caso, a falta da apresentação da declaração implicará em renúncia aos benefícios. 
As declarações falsas estarão sujeitas as penalidades da lei de licitações previstas neste edital, não 
excluindo as sanções da legislação penal como o crime de falsidade ideológica. 
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Anexo VI   
Termo de Início da Obra 

 
Modelo 

TERMO DE INÍCIO DE OBRA 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa nesta cidade de Muitos Capões, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 

01.621.714/0001-80, neste ato representado pela Prefeita, Sr. Rita de Cássia Campos Pereira. 

 

CONTRATADA: ________________, inscrita no CNPJ..................., pessoa jurídica de direito privado, com 

sede em ................. 

 

OBJETO: Pela presente, fica determinado o início da execução de obra completa, referente sob regime de 
empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para execução de AMPLIAÇÃO DA 
FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE, localizada entre os Distritos de Capão Grande e Fazenda das 
Laranjeiras, nor termos do edital Tomada de Preços 08/2023 e seus anexos e termo de referência. 

 

TERMO INICIAL:  

 

Muitos Capões, em  ____/____/____ 

  
Município de Muitos Capões 

CONTRATANTE 
 

Declaro para fins de início da contagem do prazo para execução da obra, objeto do Contrato Administrativo 
nº____ /2023, que estou ciente da data de início estabelecida acima. 
 
Em, .../..../2023. 
 
                           
                                   CONTRATADA 
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Anexo VII - MINUTA DE CONTRATO 

Contrato Administrativo De Serviços De Engenharia Nº____/2023 
 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 

nesta cidade de Muitos Capões, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº...................., neste ato 

representado pela Exmª. Prefeita Municipal, Sra. Rita de Cássia Campos Pereira, brasileira, casada, 

professora, residente e domiciliada na Rua......../Muitos Capões/RS, de ora em diante denominada 

simplesmente CONTRATANTE; e ......, CEP-......., CNPJ nº ......aqui representada  por..................,  e 

domiciliado na cidade de CPF nº .. e RG nº ........, doravante denominada de CONTRATADA, sob as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA : O presente contrato rege-se, ainda, pelas disposições da Lei Federal nº 8666/93, 

e suas alterações posteriores, e é celebrado em conformidade com as disposições do processo licitatório, 

modalidade Tomada de Preços  nº 08/2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do objeto do contrato: O Município de Muitos Capões contrata, sob regime de 

empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para execução de AMPLIAÇÃO DA 

FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE. 

 

2. Das Condições para Execução:  

 

§1º - Todos os serviços devem ser realizados em estrita consonância com o(s) projeto(s) básico(s), 

memorial(is) descritivo(s), planilhas orçamentárias, cronogramas-físico financeiros, planilhas BDI e Encargos 

Sociais, que fazem parte integrante deste contrato e edital TP 08/2023, devendo ser seguidos com rigor. 

 

§2º - A contratação compreende o material e os serviços de mão de obra, ferramentas e equipamentos 

necessários para que todos os serviços sejam desenvolvidos com qualidade e segurança fornecidos pela 

CONTRATADA, sob sua única responsabilidade. 

 

§3º - A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários, bem como deixar o local limpo e 

organizado após a conclusão dos serviços, recolhendo todo e qualquer resíduo de material que restar. 

 

§4º - A empresa deve fornecer os meios mecânicos que forem necessários ao desempenho da execução da 

obra, todo o material, bem como a mão de obra, ferramentas e equipamentos para execução, ou seja, 

possuir em seu quadro de funcionários pessoal capacitado e meios para desenvolver o serviço e efetuar a 

limpeza diária do local logo após o término do serviço. 

§5º - A CONTRATADA, quando da execução do contrato, deverá apresentar Profissional Técnico que 

acompanhe e responda pelos serviços, sendo este (s), o (s) responsável (is) que receberá (ão) os fiscais do 

município, para dirimir todas as dúvidas necessárias para o bom andamento dos serviços contratados. 
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§6º - É obrigação da CONTRATADA recuperar, áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los. 

 

§7º – É responsabilidade da CONTRATADA, refazer, às suas expensas, os serviços executados em 

desacordo com o estabelecido no Contrato, Edital da licitação e documentos anexos, bem como os serviços 

que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, de acordo com a legislação aplicável. 

 

§8º – A CONTRATADA deverá proporcionar proteção coletiva prevendo a adoção de medidas que evitem a 

ocorrência de desmoronamentos, deslizamentos, projeção de materiais, acidentes com máquinas e 

equipamentos, e a sinalização obrigatória de advertência de obra, através de cones, fitas, cavaletes, 

pedestais com iluminação, placas de advertência, grades de proteção, tapumes, sinalizadores luminosos 

etc., sendo a única e exclusiva responsável pelos mesmos. 

 

§9º - A obra será liberada somente após a vistoria, fiscalização e medição da Secretaria Municipal da 

Administração, e, por termo de início de obra expedido pelo engenheiro lotado no município. 

 

§10ª - Os equipamentos/materiais disponibilizados pela licitante deverão estar dentro das normas do CREA, 

ISO e NBR ABNT, a serem conferidos na execução, sob pena de troca/devolução. 

 

§11º – A CONTRATADA ficará responsável, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data final do 

recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos apresentados na obra, oriundos da execução dos 

trabalhos. 

 

§12º - Caso sejam constatados defeitos ou irregularidades na obra dentro do prazo previsto no caput desta 

cláusula, o Município acionará a empresa e, na sua recusa, efetuará os consertos necessários e cobrará 

judicialmente os custos das correções, acrescidos da multa de 20% (vinte por cento). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do preço – A contratante  pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ 

.................. (xxxxxxxxxxxx), sendo R$ .............. (..........) referente a materiais e R$........ (....) referente a mão 

de obra. 

 

§1º – Da forma de pagamento – O pagamento será efetuado conforme cronograma físico financeiro, 

observado o §4º que deverá ser apresentado pela empresa participante. Na hípotese da execução dos 

serviços estarem adiantados ao período estipulado pelo cronograma da obra, poderá ser solicitado 

pagamento do percentual atingido conforme parcela do cronograma. 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
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3 TRABALHOS EM TERRA 

4 INFRAESTRUTURA 

5 SUPERESTRUTURA 

6 PAREDES E PAINÉIS 

7 REVESTIMENTOS 

8 PAVIMENTAÇÕES 

9 ESQUADRIAS 

10 COBERTURA 

11 PINTURAS 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14 PPCI 

15 SERVIÇOS FINAIS 

 

 

§2º – É condição para pagamento da primeira parcela, a comprovação de matrícula da obra no CEI 

(cadastro específico junto ao INSS), referente ao objeto contratado, folha de pagamento e rol contendo a 

nominata da totalidade dos funcionários da CONTRATADA alocados para a execução da obra contratada, 

comprovantes do FGTS, INSS.  

 

§3º - Para o pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor financeiro, 

juntamente com a Nota Fiscal, a Guia da Previdência Social (GPS), relativa à quitação dos encargos 

previdenciários, bem como apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativos aos 

funcionários da empresa, folhas de pagamento. Além disso, será exigido a apresentação do comprovante 

de baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a GPS e Certidão 

Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folhas de pagamento e comprovante de regularidade 

perante o FGTS. 

  

I - Serão retidos em cada parcela, 5% do valor, e da última parcela será retido 40%, como garantia 

para pagamento do INSS, os quais serão devolvidos após a apresentação e liberação da CND 

(negativa); 

 

§4º - Os pagamentos serão efetuados SEMPRE após o município efetuar a medição e vistoria atestado pelo 

engenheiro lotado no município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

  

§5º - O preço proposto será fixo, não se admitindo reajustes sob qualquer título. No preço proposto estão 

consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, 

seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou 

que venham a incidir sobre o objeto contratado. 

 

§6º - Para fins de pagamento, será realizado via depósito bancário na conta corrente da contratada 

ou por aplicativo PIX, Banco ________, Agência_________Conta corrente nº_________CNPJ 
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nº________. 

 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, deverá depositar a título 

de garantia, o equivalente a 10% do valor do objeto contratado, em conta corrente nº ..........., Agência 

...........,ou apresenta Seguro Garantia ou Fiança Bancária. 

 

§1º – A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA; 

 

§2º - Caso a CONTRATADA opte pela carta de fiança bancária ou seguro garantia, esta deverá ser 

apresentada no seu original e terá validade por todo o período de execução do contrato. 

 

§3º - Caso a CONTRATADA opte pelo depósito em moeda corrente, este deverá avisar o Município por 

escrito, para que possa fornecer a conta. 

 

§4º - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 

2% (dois por cento). 

 

§5º - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do Artigo 

78 da Lei 8.666/93, além da multa, independente da possibilidade de aplicação da pena de suspensão ou 

declaração de idoneidade. 

 

§6º - A garantia prestada será liberada ou restituída, ao término da vigência do contrato, no caso de obra 

e/ou serviço de engenharia, somente após o termo de recebimento definitivo, se não utilizada nas 

formas do artigo 86, parágrafo 3.º da Lei n.º 8.666/93. Contudo, reverterá a garantia a favor do Município, no 

caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo da indenização por 

perdas e danos porventura cabíveis. 

 

§7º - Se a multa por inexecução for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
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responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo – O prazo para a entrega/execução do objeto será conforme cronograma 

físico-financeiro do lote à contar do termo de início da obra: 

5.1. Lote 1: AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE: 120 (Cento e vinte) dias 

 

5.2. A fiscalização, controle e liberação da obra será feita mediante a vistoria, fiscalização e medição, tendo 

como fiscal da obra e contrato o engenheiro, Sr. José Luiz de Santo. Quando da entrega da obra, a licitante 

deverá realizar a limpeza total da mesma, sob pena de multa. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Vigência – O contrato tem vigência da assinatura até 31/12/2023. 

1. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo 

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

§ 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o 

prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente com a presente licitação correrá 

por conta da atividade: 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Projeto Atividade 
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2.181 – Manutenção da Secretaria da Saúde. 

Natureza da despesa: 

4.4.90.51 Obras e instalações 

FR 0500 detalhes d fonte 1002 

FR 0621 Detalhada da fonte não se aplica 

 

CLÁUSULA OITAVA – Das penalidades a serem aplicadas: Pelo atraso injustificado na entrega do 

objeto, conforme prazo previsto no edital, e/ou entregar em desacordo com o solicitado, o Município aplicará 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, acrescida de correção monetária e juros de 12% 

(doze por cento) ao ano, conforme art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

a) ADVERTÊNCIA 

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 

 

1.1 - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete 

prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

1.2 - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 

 

b) MULTA 

A entidade poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução contratual: 

 

b.1) MULTA MORATÓRIA 

A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado, ou execução em desacordo com o solicitado 

no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos: 

I - A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de atraso, sobre o 

valor da NOTA DE EMPENHO, até o máximo de 05 (cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, 

também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no item 3. 

II – A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela entrega em desacordo com as 

exigências do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infração, com prazo de até 05 (cinco) 

dias consecutivos para a efetiva adequação. Após (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, 

poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no item 3. 

III – A multa moratória será de 10% (dez por cento), pela não regularização da documentação referente à 

regularidade fiscal, no prazo previsto no edital, por parte da CONTRATADA, e poderá, também, ser 

imputada a pena prevista no item 3. 

 

b.2)    MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre a 
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respectiva fatura/contratação, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano. 

II – Em caso de inexecução parcial do contrato/fatura a multa será aplicada sobre o valor do respectivo 

inadimplemento. 

III – Além da multa, poderá ser aplicada a cobrança por prejuízos efetivamente sofridos, desde que 

restarem comprovados através de processo administrativo especial a relação de causalidade. 

IV – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da CONTRATADA 

implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o máximo de 05 (cinco) dias 

de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a 

pena prevista no item 3. 

 

c)  SUSPENSÃO 

 

I – A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Muitos Capões/RS destina-se 

aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas 

seguintes hipóteses pelos seguintes períodos: 

- Por 6 (seis) meses: 

- Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade. 

- Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência. 

II - Por 1 (um) ano: 

- Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela CONTRATADA visando frustrar seus objetivos ou que 

inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório. 

- Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido. 

III - Por 2 (dois) anos quando a CONTRATADA: 

- Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 

- Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato; 

- Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

- Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da 

licitação; 

- Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade; 

 

d)  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

d.1) - A Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública será 

proposta se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 

I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade;  

II- Evidência de atuação com interesses escusos; 
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III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades; 

d.2) – Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Muitos Capões/RS, poderá aplicar a 

Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com toda a Administração Pública, enquanto durarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovia a reabilitação perante o Município, que será 

concedida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

d.3) Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada (quando houver), além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

d.4) As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com o item 2, facultada a 

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

d.5) A sanção prevista no item 4 é da competência exclusiva do Secretário Municipal ou Prefeito Municipal, 

conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

d.6) As sanções previstas nos subitens 3 e 4, poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela lei 8.666/93: 

I – Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II – Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III – Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados; 

 

e) As penalidades poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções 

cabíveis. 

 

f)  Constituem motivo para rescisão contratual: 

 

I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV – O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V – A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI – A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 
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Observação: Será permitida subcontratação parcial somente nos casos excepcionais previamente 

autorizados. 

VII – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 

8.666/93; 

IX – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

X – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

XII – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

XIV – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA NONA – Das disposições gerais: art. 65, § 1o  da Lei Federal 8.666/93. “O contratado fica 

obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no 

caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os 

seus acréscimos”.  

Parágrafo Primeiro – O Município de Muitos Capões poderá se utilizar dos benefícios do art. 57 da lei nº 

8.666/93, caso tenha interesse. 

Parágrafo Segundo - É de responsabilidade exclusivamente da CONTRATADA as despesas e os custos 

decorrentes do transporte até o local da execução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro - A presente relação contratual têm natureza exclusivamente civil, não gerando qualquer 

vínculo de natureza trabalhista, com  o Município de Muitos Capões. 

Parágrafo Quarto – O  MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES,  reserva-se o direito de fiscalizar, através do 

engenheiro responsável, a perfeita execução do presente instrumento, podendo, inclusive, quanto a sua 

resolutividade e eficiência em relação ao serviço prestado, exigir a substituição do profissional colocado à 

disposição. 

Parágrafo Quinto - Em caso de reclamação, a contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem 

solicitados pelo  município, sempre via protocolo. 
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Parágrafo Sexto - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham 

dolosa ou culposamente prejudicar o  Município ou a terceiros, quando da execução dos serviços. 

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA que não satisfazer os compromissos assumidos, será notificada via 

protocolo e reincidindo na falta poderá ter seu contrato rescindido. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Disposições Gerais – No que for omisso este instrumento o edital TP 08/2023 é 

fonte subsidiária para dirimir eventual questionamento e demanda, bem como a Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro – Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, na forma do artigo 55, §2º da 

Lei nº 8666/93, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer questões decorrentes da plena e fiel execução deste contrato. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes firmam, o presente Contrato Particular de Prestação 

de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentais para que 

produza seus efeitos legais. 

 

 
Muitos Capões,     de               de 2023.  

 

 

_____________________________                                               ___________________________ 

Município de Muitos Capões                                                                         Contratada 

 

 

_______________________________________                              ___________________________ 

Secretaria Municipal de Saúde                                                        José Luiz de Santo 

Gestor do Contrato                                                                           Engenheiro 

                                                                                                            Fiscal do contrato 

 

___________________________ 

Patrícia V. Chedid 

Procuradora Geral 

 

 

Testemunhas:   

 
1. ______________________________                           2. __________________________ 
 
CPF nº______________________                                       CPF nº ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo VIII – Memorial Descritivo e demais anexos que compõe o projeto 
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________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Dorval Antunes Pereira, Nº 950, Centro – CEP 95230-000 – Muitos Capões – Rio Grande do Sul 
Fone: (54)3612-2102 - E-mail: prefeitura@muitoscapoes.rs.gov.br – Site: www.muitoscapoes.rs.gov.br 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA 

POSTO DE SAÚDE DA SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Dorval Antunes Pereira, 950 

Responsável Técnico 

José Luiz de Santo 

ENG. CIVIL – CREA-RS 55.899 

 

 

 

Muitos Capões, Novembro de 2022. 
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________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Dorval Antunes Pereira, Nº 950, Centro – CEP 95230-000 – Muitos Capões – Rio Grande do Sul 
Fone: (54)3612-2102 - E-mail: prefeitura@muitoscapoes.rs.gov.br – Site: www.muitoscapoes.rs.gov.br 

MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Muitos Capões  

Endereço da Obra: Rua Dorval Antunes Pereira 

Centro – Muitos Capões/RS  

Área Existente: 498,83 m² 

Área a Ampliar: 59,55 m²  

Área Total: 558,38 m²  

 

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações 

contidas no projeto e detalhamento, para a ampliação do prédio do Posto de 

Saúde da sede de Muitos Capões-rs. 

Para a interpretação deste documento é imprescindível o 

acompanhamento do Projeto e Detalhamentos. ITENS AUSENTES NESTE 

PROJETO NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS E O PROJETO NÃO PODERÁ 

SER ALTERADO SEM CONSULTA PRÉVIA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO.  

Quando houver discordância entre o projeto e o memorial, deverão ser 

solicitados esclarecimentos ao engenheiro responsável pelo projeto antes de 

prosseguir os serviços.  

O orçamento dos materiais e mão de obra foi realizado com base na 

Tabela SINAPI de Porto Alegre/RS do mês de Novembro de 2022.  

Toda a obra deverá seguir rigorosamente o projeto apresentado, sendo 

alterada somente devido inconformidade entre o projeto e a condição encontrada 

no local, MEDIANTE ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL. 

 

O PROJETO IRÁ COMPREENDER: 

 

AMPLIAÇÃO 

A ampliação com área total de projeção de 59,55m² será constituída por 

um pavimento (pavimento térreo), que abrigará a ampliação da farmácia, 

atendimento farmácia, circulação e emergência. 
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Rua Dorval Antunes Pereira, Nº 950, Centro – CEP 95230-000 – Muitos Capões – Rio Grande do Sul 
Fone: (54)3612-2102 - E-mail: prefeitura@muitoscapoes.rs.gov.br – Site: www.muitoscapoes.rs.gov.br 

   

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Serão construídas todas as instalações provisórias que se fizerem 

necessárias ao bom andamento da obra que deverão atender a demanda da 

mesma.  

A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade 

comprovada, de profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde. A obra e 

suas instalações deverão ser entregues completas e limpas. A empreiteira se 

responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na 

obra por falta de segurança, e/ou equipamentos adequados tanto de trabalho 

quanto de segurança dos empregados.  

Deverá ser instalado tapume na parte frontal do terreno afim de que não 

haja interferência na execução dos serviços a serem executados com as 

atividades do Posto de Saúde 

Todo o terreno onde será executada a obra deverá ser perfeitamente 

limpo, sendo retiradas todas e quaisquer impurezas que estejam no local, como 

mato, pedaços de paus, lixo, etc... 

A edificação em questão será locada em conformidade com os Projetos 

apresentados, seguindo as especificações de cotas e níveis.  

A locação da obra deverá seguir rigorosamente de acordo com a planta 

de locação, cujas cotas devem ser respeitadas de maneira a permitir que toda a 

estrutura depois de construídas reproduzam planimetricamente o paralelismo e 

o verticalismo como foi apresentado em planta.  

A locação da obra deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, 

sendo definidos claramente os eixos de referência, com sarrafos de madeira 

perfeitamente nivelados e no esquadro. 

Todas as medidas da planta de locação das sapatas, pilares, cintas e 

vigas de fundação deverão ser respeitadas, conforme projeto estrutural de 

responsabilidade do Setor Técnico da Prefeitura Municipal. 

 

2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
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Deverão ser realizadas todas as demolições de alvenarias e de concreto 

necessárias e previstas em projeto. Também deverão ser realizadas as 

remoções de esquadrias, como portas e janelas, previstas em projeto. 

Todo o entulho proveniente das demolições deverá ser destinado a local 

adequado.  

 

3. TRABALHOS EM TERRA 

 

Os serviços de escavação, compactação, aterro e reaterro deverão ser 

executadas de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as 

cotas de níveis e condições previstas em projeto para execução da obra.  

As escavações para as fundações deverão alcançar a profundidade 

adequada com a resistência do terreno. Nos aterros deverão ser observados o 

uso de materiais qualificados, isentos de matéria orgânica, em camadas 

sucessivas de 20cm, molhados e compactados, garantindo a estabilidade do 

terreno. Para os reaterros serão utilizados os materiais escavados. 

Os materiais escavados e que não tenham condições de uso na obra 

deverão ser retirados do canteiro de obras. 

4. INFRAESTRUTURA  

As valas deverão ser escavadas, em solo considerado suficientemente 

firme, devendo ser empregadas formas para concretagem se necessário. Os 

fundos das valas deverão ser adequadamente apiloados para aumentar a 

capacidade de suporte e evitar a excessiva deformação do solo no momento de 

aplicação das cargas da construção. Após o apiloamento, deverá ser colocado 

o lastro de brita na espessura de 5 cm em toda a extensão das valas.  

As armaduras deverão ser confeccionadas seguindo todas as bitolas e 

espaçamentos preconizados em projetos. Deverão ser usadas pastilhas 

espaçadoras entre a ferragem e as formas, de modo a não permitir que a 

ferragem fique exposta. 
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O concreto aplicado deverá possuir Fck igual ou superior a 25MPa 

(Estacas, blocos e Viga Baldrame), suficientemente vibrado com vibrador 

apropriado, de imersão ou placa.  

As fundações utilizadas no projeto serão do tipo profunda sendo composta 

por estacas escavadas com armadura de 4 barras Ø10mm e estribos Ø5,0 a 

cada 15,00cm e utilizado concreto com fck 25 Mpa em conformidade com as 

especificações do projeto.  

As estacas possuirão comprimento variável (nunca inferior a 4,00m), 

conforme as condições do terreno. 

Os blocos e as estacas terão dimensões conforme projeto estrutural. As 

vigas de fundações que interligam os blocos deverão ser executadas em 

concreto armado conforme projeto estrutural. 

SERÁ UTILIZADO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NO CONCRETO 

UTILIZADO NAS VIGAS BALDRAME E NOS PISOS, assim como na 

argamassa de assentamento das alvenarias e reboco até pelo menos 1,00 metro 

de altura a partir do nível do solo. 

SOBRE AS VIGAS BALDRAME SERÃO APLICADAS 02 DEMÃOS 

CRUZADAS (em sentidos opostos) de impermeabilizante a base de asfalto 

elastomérico, na face superior e laterais das mesmas. 

 

5. SUPERESTRUTURA  

 

As vigas, lajes e pilares serão em concreto armado, seguirão o projeto 

estrutural apresentado pelo Setor Técnico da Prefeitura Municipal. Todas as 

formas deverão ser dotadas de aberturas convenientemente espaçadas e 

distribuídas, de modo a permitir adequado lançamento e eficaz vibração do 

concreto. As aberturas, após serem fechadas, deverão ser vedadas de modo a 

impedir a saída da pasta, com consequente criação de nichos ou imperfeições 

superficiais. 

Antes do lançamento do concreto, deverão ser vedadas as juntas das 

formas e feita a limpeza, para que as superfícies em contato com o concreto 

fiquem isentas de impurezas que possam prejudicar a qualidade dos 

acabamentos. 
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As formas de madeira deverão, imediatamente antes do lançamento, ser 

molhadas até a saturação. Em geral, as formas de estruturas a céu aberto ou às 

mesmas assimiláveis, deverão ser retiradas após os seguintes períodos: 

- Faces laterais........................................................................3 dias. 

- Faces inferiores com pontaletes bem encunhados ............14 dias. 

- Faces inferiores sem pontaletes .........................................21 dias. 

Aberturas, furos, passagens de tubulações e peças embutidas, deverão 

obedecer rigorosamente às determinações do projeto. Para a execução das 

aberturas e/ou furos, deverão ser tomadas providências antes da concretagem, 

evitando assim danos à colocação na fase de montagem, o que poderia 

prejudicar o concreto adjacente aos mesmos. 

A execução dos serviços previstos deverá ser feita da maneira mais 

cuidadosa possível, a fim de que as dimensões, formas, características do aço 

e posição das peças, obedeçam rigorosamente às indicações de projeto. As 

barras de aço, o dobramento, a colocação e as demais condições da armadura, 

deverão obedecer rigorosamente aos requisitos estabelecidos pelas instruções 

da NBR-6118 e NBR-7480, ambas da ABNT. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas nos 

desenhos de execução, com as tolerâncias neles mencionadas, e serão fixadas 

por ligações metálicas, espaçadores e calços de aço ou de argamassa, para 

impedir o deslocamento durante a operação de concretagem e para garantir seu 

recobrimento pelo concreto, de acordo com especificações na NBR-6118 da 

ABNT. Os calços de argamassa serão os únicos admitidos em contato com as 

formas. Sua qualidade deverá ser comparável à do concreto da obra em 

execução. 

  

Pilares:  

O concreto utilizado nos pilares terá fck 25 Mpa e a distribuição da 

armadura nestes seguirá conforme detalhamento do projeto estrutural.  

Os pilares serão formados por painéis verticais travados por gravatas. 

Quando os pilares forem concretados antes das vigas, para garantir o prumo, 

estes deverão ser contraventados em duas direções perpendiculares entre si, os 

quais deverão estar bem apoiados no terreno em estacas firmemente batidas ou 
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engastalho nas bases, lajes etc. Devem ser bem fixados com pregos (18x30 ou 

19x39) nas ligações com a fôrma e com os apoios (estacas ou engastalho).  

Para resistir ao empuxo lateral do concreto fresco devem-se colocar 

gravatas com dimensões proporcionais às alturas dos pilares sendo estas 

constituídas por um caibro com dois sarrafos de 2,5 X 7,0 cm. Além das gravatas 

quando necessário deverá ser feito o reforço das formas com arame recozido nº 

12. Os painéis das formas dos pilares devem ser limpos e receber a aplicação 

de desmoldante antes da concretagem.  

 

Vigas:  

As fôrmas das vigas deverão ser constituídas por painéis de fundo e 

painéis das faces firmemente travadas por gravatas, mãos-francesas e sarrafos 

de pressão. Deve ser verificado se as formas têm as amarrações, escoramentos 

e contraventamentos suficientes para não sofrerem deslocamentos ou 

deformações durante o lançamento do concreto.  

É necessário prever um bom escoramento lateral com as mãos francesas 

entre a parte superior da gravata e a travessa de apoio ou contra o piso ou 

terreno, evitando as "barrigas" ou superfícies tortas.  

As juntas das fôrmas devem ser fechadas para evitar o vazamento da nata 

de cimento que pode causar rebarbas ou vazios na superfície do concreto. Pode 

ser utilizada mata-juntas, fita adesiva e até mastiques elásticos.  

 

Lajes:  

As lajes serão executadas com VIGOTAS PROTENDIDAS e o concreto 

utilizado deverá ter Fck mínimo de 25 Mpa, as vigotas e tavelas deverão ser 

distribuídas conforme projeto estrutural especifico.  

O nivelamento e a vedação das formas devem ser criteriosamente 

executados, para que se obtenha um perfeito acabamento do concreto, estas 

devem ser limpas e receber a aplicação de desmoldante antes da concretagem.  

As passagens no concreto deverão ser executadas por componentes 

posicionados sobre os moldes das formas antes da concretagem. Já as caixas 

elétricas serão posicionadas na laje logo após a marcação.  
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SERÁ UTILIZADA SOBRE AS VIGOTAS E TAVELAS UMA MALHA DE 

AÇO Ø 4.2MM COM ESPAÇAMENTO DE 10,00X10,00CM (malha Q138). 

A CAMADA DE CONCRETO SOBRE AS LAJES SERÁ DE 5,00CM 

FICANDO PERFEITAMENTE REGUADA E NIVELADA. 

 

6. PAREDES E PAINÉIS  

 

Após a cura das vigas de baldrame e aplicação do impermeabilizante, 

serão erguidas as paredes conforme o projeto de arquitetura.  

As paredes serão executadas com alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, 

nas espessuras de projeto e deverão atender as exigências da norma, aceitando-

se apenas tijolos maciços; os mesmos deverão ser de primeira qualidade bem 

cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três) 

por cento e deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e 

espessuras indicadas nos projetos e serão assentadas com argamassa 

apropriada. A argamassa de assentamento para a alvenaria de tijolos maciços 

será de cimento, cal e areia no traço 1:2:6 revolvidos até obter-se uma mistura 

homogênea, as juntas não deverão exceder 1,5cm. 

Nas paredes de alinhamentos diversos, as fiadas de tijolos deverão ser 

amarradas de modo a garantir a solidarização entre elas. 

Deverão ser executadas as vergas e contravergas nas janelas e vergas 

nas portas, todas em concreto armado, com no mínimo 30cm para cada lado do 

vão previsto. 

 

7. REVESTIMENTOS  

Todas as paredes internas e externas serão revestidas com chapisco e emboço 

(massa única). As paredes internas da emergência além de serem chapiscadas 

e executado o emboço serão revestidas com revestimento cerâmico, de primeira 

qualidade, na cor branca. 

 

Chapisco  

O chapisco será executado em todas as faces das paredes e face inferior 

da laje que receberão reboco com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia 
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grossa, executado diretamente nas alvenarias umedecidas, cobrindo toda a 

superfície do tijolo ou laje com uma espessura de aproximadamente 5 mm.  

 

Emboço / Reboco 

Depois de decorrido o tempo de cura, mínimo de 3 dias, após os 

elementos embutidos nas paredes terem sido executados (tubulações elétricas) 

deve-se dar início ao emboço das paredes.  

O reboco de massa única deve ser executado em todas as paredes 

internas e externas, bem como na face inferior da laje, com argamassa no traço 

1:2:8 com cimento, cal e areia média, com uma espessura média de 15 mm. 

 

Revestimento Cerâmico 

As paredes internas da sala de emergência  deverão receber azulejos, 

serão revestidas com azulejos classe “A” (na cor branca), nas dimensões de 

20x20cm, até a altura do teto, aplicados com argamassa colante e rejuntados 

com rejunte apropriado.  

Nas janelas deverão ser colocados peitoris de granito, devendo serem 

previstos os caimentos adequados dos peitoris e pingadeiras. 

8. PAVIMENTAÇÕES 

 

Na execução dos pisos deverá ser observada a seguinte prescrição geral: 

- Nivelamento prévio da superfície; 

- Quando indicado em projeto, deverão ser deixados caimentos em 

direção e pontos de escoamento d’água; 

Os contrapisos serão constituídos por leito de brita nº 1 de espessura 

10cm perfeitamente nivelada e compactada e lastro de concreto.  

 

Porcelanatos 

Serão assentados nas áreas internas da ampliação (sala de atividades, 

circulação e banheiros). O revestimento utilizado será em placas de 

PORCELANATO RETIFICADO POLIDO de cor bege claro, com dimensões 

mínimas de 60x60cm, assentado com argamassa específica para porcelanato. 
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A cor será bege claro, sendo aprovada no momento da execução pelo 

Setor Técnico da Prefeitura, com rejuntes da mesma cor.  

O rejunte deverá ter sua aplicação decorridos no mínimo 5 (cinco) dias do 

assentamento deste.  

No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem 

mancha de argamassa de assentamento e rejuntamento.  

 

Antes de iniciar o serviço deve-se:  

 Verificar a limpeza e nível dos pisos;  

Durante a execução do revestimento:  

 Verificar o alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas.  

 Verificar se a peça cerâmica está totalmente aderida na argamassa, 

verificando se não tem o som cavo;  

 Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira 

nas cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras. 

Nas portas externas deverão ser assentadas soleiras em granito. 

 

9. ESQUADRIAS 

 

 As janelas de aço, do tipo maxim-ar com bordas em alumínio (cor natural) 

com vidros 4mm. 

As portas externas, da farmácia e da emergência, serão com estrutura de 

tubo, com fechamento em chapa de aço frisada, nas dimensões de projeto, em 

duas folhas, com sentido de abertura de dentro para fora com fechadura 

específica.  

As portas internas as de 1,20x2,20m serão com estrutura de alumínio e 

fechamento em lambri de alumínio, de abrir, conforme o sentido marcado em 

projeto. 

Será instalada uma porta, em vidro temperado de 10mm de espessura, 

nas dimensões de 90x220m, na sala de atendimento da farmácia. Deverá ser 

dotada de todos os assessórios necessários, incluindo mola hidráulica, para o 

fechamento automático da mesma.  
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10. COBERTURAS 

 

Telhas 

 A cobertura será executada com telhas de fibrocimento na espessura de 

6mm, com os comprimentos compatíveis com os vão a cobrir. Estarão fixadas 

com parafusos adequados em terças de madeira, com dimensão mínima de 

6,0x6,0cm, apoiadas em tesouras de madeira, treliçadas e adequadamente 

fixadas na laje de concreto. Atender os caimentos fixados no projeto. 

Sobre a sala de atendimento da farmácia, será realizada a cobertura com vidro 

temperado, na espessura de 10mm, fixado em estrutura de aço tubular ou 

alumínio.  

  

Calhas 

 As calhas serão instaladas nos locais marcados em projeto, deverão ter 

as dimensões previstas no projeto e considerar o caimento adequado para os 

condutores. Também deverão ser previstos os arremates, rufos e capas 

metálicas, devidamente fixadas e vedadas.  

 

11. PINTURAS  

 

As superfícies  a serem pintadas deverão estar limpas e secas, com o 

reboco completamente curado, lisa e nivelada, isenta de partículas soltas, óleos, 

ceras, graxas, mofo, sais solúveis ou qualquer outra sujidade, com textura e grau 

de absorção uniforme.  

Após a aplicação do selador deve-se aplicar, o mais breve possível, o 

acabamento sobre este, pois o mesmo é destinado a preparação do substrato, 

não possuindo boa resistência as intempéries. Recomenda-se que o intervalo 

entre a aplicação do selador e da tinta não exceda 7 dias, mas se neste período 

ocorrerem chuvas intensas, o selador poderá ser removido, sendo necessário 

reaplica-lo.  
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Sempre que houver superfícies a pintar, estas deverão estar secas, 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo específico 

de pintura que receberão. 

As paredes em alvenaria, tanto internas como externas, receberão uma 

demão de fundo preparador acrílico para impermeabilização da mesma, as 

paredes receberão uma demão de selador acrílico, seguida de duas ou mais 

demãos de tinta acrílica acetinada pintada no tom das dependência existentes. 

As portas serão pintadas com no mínimo duas demãos de tinta esmalte sintético 

em tom igual as existentes no Posta de Saúde. 

As cores deverão ser especificadas pelo Setor Técnico da prefeitura 

Municipal. Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando o 

substrato, seja tinta ou massa, estiver perfeitamente seca, sendo conveniente 

aguardar um intervalo de 24 horas, no mínimo, entre as demãos sucessivas. 

As estruturas metálicas existentes deverão ser lixadas para remover 

quaisquer oxidação ou ferrugem e aplicação de ao menos duas demãos de tinta 

específica para proteção de estruturas. 

Deverão ser seguidos os seguintes critérios: 

- Todas as tintas serão rigorosamente agitadas, dentro das latas ou baldes, e 

periodicamente mexidas; 

- As tintas somente poderão ser afinadas ou diluídas com solvente apropriado e 

de acordo com as instruções do respectivo fabricante; 

- Todas as superfícies que receberão aplicação de tinta deverão ser lixadas com 

lixa grossa e fina; 

- Sempre haverá limpeza prévia e completa das superfícies, com remoção de 

manchas de óleo, graxas, mofos ou outras porventura existentes. 

 

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

  

Será realizada a instalação de uma pia na sala destinada a emergência, 

necessitando, para tanto, de entrada de água e saída para o esgoto.Todos os 

materiais e equipamentos, tais como tubos, conexões, torneiras, registros, entre 

outros, deverão seguir rigorosamente especificações do projeto, obedecendo às 

normas, tanto da ABNT como da Concessionária local. 
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 Os tubos empregados ao abastecimento de água fria serão em PVC 

soldável e terão diâmetro de 20mm, derivando da rede existente, será instaldo 

um registro de gaveta cromado de ½” e as demais conexões necessárias a 

correta instalação. 

 As instalações do esgoto do lavatório e a rede pluvial necessária, deverão 

seguir rigorosamente o projeto apresentado, sendo alterada somente devido 

inconformidade entre o projeto e a condição encontrada no local, MEDIANTE 

ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. 

 As tubulações de esgoto deverão seguir o projeto apresentado, devendo 

sempre ter caimento (inclinação) mínima de 1% em casos que seja inexequível 

a inclinação de projeto. 

 As caixas de passagem e inspeção deverão ser compatíveis coma as 

tubulações nelas conectadas, serem rebocadas internamente e nas faces 

externas acima do nível do solo e possuírem tampa em concreto armado. 

Serão instalados nas calha, tubos de queda em PVC Ø100mm conforme 

locados na planta em anexo, a rede enterrada contará com tubos de PVC 

Ø150mm e Ø200mm, sendo direcionados as caixas de inspeção e após para a 

rede na Rua Misael borges Duarte ou na sarjeta. 

 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

A edificação toda é provida de sistema de iluminação, pontos de tomadas 

de força, que serão executadas rigorosamente conforme projeto anexo. 

Todos os materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuição, 

luminárias, elétrodutos, condutores, entre outros, deverão seguir rigorosamente 

especificações do projeto, obedecendo às normas, tanto da ABNT como da 

Concessionária local. 

Serão utilizados condutores flexíveis de cobre com isolamento, protegidos 

por elétrodutos anti-chama, na laje de forro e nas descidas para as tomadas de 

correntes far-se-ão através de elétrodutos de PVC embutidos na alvenaria. Os 

circuitos de tomadas serão independentes dos circuitos de iluminação. 

As tomadas serão do tipo 2P+T 20A com fiação de seção especificada 

nas plantas. 
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Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, 

soquetes, tomadas e interruptores poderão ser fixados em madeira ou outro 

material combustível. O fio neutro não poderá ser ligado ao fio terra.  

Todos os condutores deverão ser instalados em elétrodutos. Em nenhuma 

hipótese será admitida a instalação de condutores aparentes.  

O isolamento de emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante 

tipo auto fusão.  

Os condutores deverão seguir uma identificação por meio de cores 

especificadas no quadro de distribuição como o exemplo a seguir, assim como 

a numeração e nomenclatura dos circuitos e seus respectivos disjuntores. 

Todos os condutores de proteção (terra) são isolados, no interior de 

elétrodutos, calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de proteção 

deverão ser isolados. Os condutores não deverão sofrer esforços mecânicos 

incompatíveis.  

 Serão instaladas luminárias do tipo plafon LED sobrepor (min. 36W) e na 

emergência, luminárias do tipo calha LED 36W com 1,20m com a distribuição 

das mesmas, obedecendo ao projeto em anexo. 

 

14. PPCI  

 

O sistema de contará com a instalação de novos extintores, PQS, abc, 

4kg, colocados conforme marcados em projeto. Serão instaladas placas e 

luminárias de emergência, complementando o sistema de proteção previsto.  

 

15. SERVIÇOS FINAIS  

 

Terminados os trabalhos de construção deverá ser desmobilizado o 

canteiro de obra e feita a limpeza final, serviço este que consiste em lavagem 

geral e remoção de todo o material não pertinente a determinado ambiente. 

Serão limpos os pisos, esquadrias, vidros, e quaisquer outros elementos 

referentes à edificação. 

As instalações elétrica, hidráulica e sanitária deverão ser ligadas 

definitivamente, sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de 

funcionamento. 
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As cerâmicas deverão estar totalmente rejuntadas e lavadas, com vidros 

e peitoris existentes na edificação isentos de respingos.  

Concluída todas as instalações será executada a desativação do canteiro 

de obras. Todo o resíduo proveniente da construção deverá ser dado descarte 

de modo ambientalmente correto. 

Serão verificadas e eventualmente corrigidas as pinturas de paredes, 

esquadrias bem como outros acabamentos que tenham sido omitidos. 

É de responsabilidade do contratado toda a destinação de resíduos 

produzidos durante a obra, assim como os seus custos.  

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção da 

edificação, será feita uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção 

aos projetos e às respectivas especificações e normas. 

 

Muitos Capões, Novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engº. Civil José Luiz de Santo 

CREA-RS 055.899 

 
Rita de Cássia Campos Pereira  

Prefeita Municipal 

 



ART Nº:

EMPREENDIMENTO:AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA

BDI:  21,75%

PROPONENTE: Município de Muitos Capões/RS

TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

REFERÊNCIA: SINAPI/RS MARÇO / 2023

Material Mão de Obra Unitário
Unitário com 

BDI
Total Material Total Mão de Obra Total Global 

Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços (R$) R$  R$  R$ R$ R$ R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE LOCAL DE OBRA.AF_05/2018 m² 120,00 1,92           0,82              2,74 3,34                  280,22R$              120,09R$                 400,31R$              

1.2 99059 LOCAÇÃO  CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018m 49,32 31,73         13,60            45,33 55,19                1.905,35R$           816,58R$                 2.721,94R$           

1.3 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 30,00 88,60         37,97            126,57 154,10              3.236,08R$           1.386,89R$              4.622,97R$           

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017m³ 0,50 191,11       81,90            273,01          332,39              116,34R$              49,86R$                   166,19R$              

2.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 4,32 20,43         8,75              29,18 35,53                107,43R$              46,04R$                   153,48R$              

2.3 97660 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 7,13 5,36           2,30              7,65              9,31                  46,49R$                19,92R$                   66,41R$                

2.4 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.. AF_12/2017 m³ 2,89 65,21         27,95            93,15 113,41              229,43R$              98,33R$                   327,76R$              

3 TRABALHOS EM TERRA

3.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. m³ 1,25 93,42         40,04            133,46 162,49              142,18R$              60,93R$                   203,11R$              

3.2 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. m³ 5,04 78,78         33,76            112,54 137,02              483,40R$              207,17R$                 690,57R$              

3.3 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 23,52 53,61         22,97            76,58 93,24                1.535,04R$           657,87R$                 2.192,91R$           

4 INFRAESTRUTURA

4.1 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

m 40,00 42,57         18,25            60,82 74,05                2.073,35R$           888,58R$                 2.961,93R$           

4.2 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 100,00 10,38         4,45              14,83 18,06                1.263,89R$           541,67R$                 1.805,55R$           

4.3 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 88,00 7,32           3,14              10,46 12,74                784,48R$              336,21R$                 1.120,68R$           

4.4 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 164,00 7,84           3,36              11,20 13,64                1.565,41R$           670,89R$                 2.236,30R$           

4.5 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURASIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

m² 45,20 36,69         15,72            52,41 63,81                2.018,92R$           865,25R$                 2.884,17R$           

4.6 103674 CONCRETAGEM DE PILARES, LAJES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 3,77 439,60       188,40          628,00 764,59              2.017,75R$           864,75R$                 2.882,50R$           

4.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 30,24 34,18         14,65            48,83 59,45                1.258,45R$           539,34R$                 1.797,78R$           

5 SUPERESTRUTURA

5.1 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 19,92 84,57         36,25            120,82 147,10              2.051,14R$           879,06R$                 2.930,20R$           

5.2 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,25 65,61         28,12            93,73 114,12              99,85R$                42,79R$                   142,65R$              

ORÇAMENTO PADRÃO PARA  AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE

Custo Total Global  (Total + BDI)

R$ 7.745,22TOTAL GLOBAL DO ITEM:

Unitário (R$)

Unid. Quantidades

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 69,16% (MÊS)

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 713,83

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 3.086,59

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 15.688,94



ART Nº:

EMPREENDIMENTO:AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA

BDI:  21,75%

PROPONENTE: Município de Muitos Capões/RS

TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

REFERÊNCIA: SINAPI/RS MARÇO / 2023

Material Mão de Obra Unitário
Unitário com 

BDI
Total Material Total Mão de Obra Total Global 

Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços (R$) R$  R$  R$ R$ R$ R$

ORÇAMENTO PADRÃO PARA  AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE

Custo Total Global  (Total + BDI)Unitário (R$)

Unid. Quantidades

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 69,16% (MÊS)

5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 77,46 9,77           4,19              13,96 17,00                921,57R$              394,96R$                 1.316,53R$           

5.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 100,20 8,19           3,51              11,70 14,24                999,13R$              428,20R$                 1.427,32R$           

5.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 80,54 6,93           2,97              9,90 12,05                679,54R$              291,23R$                 970,77R$              

5.6 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,87 439,60       188,40          628,00 764,59              1.536,06R$           658,31R$                 2.194,37R$           

5.7 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 45,50 118,06       50,60            168,66 205,34              6.540,19R$           2.802,94R$              9.343,13R$           

6 PAREDES E PAINÉIS

6.1 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS APARENTES DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

m² 85,17 88,96         38,13            127,09 154,73              9.224,97R$           3.953,56R$              13.178,53R$         

6.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 18,40 55,11         23,62            78,73 95,85                1.234,60R$           529,11R$                 1.763,71R$           

6.3 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 6,30 51,81         22,21            74,02 90,12                397,43R$              170,33R$                 567,75R$              

7 REVESTIMENTOS

7.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 193,41 3,05           1,31              4,36 5,31                  718,67R$              308,00R$                 1.026,68R$           

7.2 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE , 
ESPESSURA DE 25 MM.

m² 151,73 24,72         10,59            35,31 42,99                4.566,00R$           1.956,86R$              6.522,86R$           

7.3 87535
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 45,82 19,91         8,53              28,44 34,63                1.110,58R$           475,96R$                 1.586,55R$           

7.4 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

m² 45,82 37,84         16,22            54,05 65,81                2.110,66R$           904,57R$                 3.015,23R$           

7.5 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

m 6,30 70,12         30,05            100,17 121,96              537,83R$              230,50R$                 768,33R$              

8 PAVIMENTAÇÕES

8.1 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 5,42 70,12         30,05            100,17 121,96              462,70R$              198,30R$                 661,01R$              

8.2 87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS , ESPESSURA 4CM.

m² 54,21 31,56         13,53            45,09 54,90                2.083,18R$           892,79R$                 2.975,97R$           

8.3 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M².

m² 54,21 94,09         40,32            134,41 163,64              6.209,81R$           2.661,35R$              8.871,15R$           

8.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 4,10 67,42         28,89            96,31 117,26              336,53R$              144,23R$                 480,76R$              

9 ESQUADRIAS

9.1 94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,  INCLUSIVE VIDROS. m² 3,25 463,81       198,77          662,58 806,69              1.835,22R$           786,52R$                 2.621,75R$           

9.2 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

unid 1,00 1.251,84    536,50          1.788,34 2.177,30           1.524,11R$           653,19R$                 2.177,30R$           

9.3 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 7,56 837,96       359,12          1.197,08 1.457,44           7.712,80R$           3.305,49R$              11.018,28R$         

TOTAL GLOBAL DO ITEM:

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 12.988,88

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 15.509,99

R$ 18.324,98

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 12.919,64



ART Nº:

EMPREENDIMENTO:AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA

BDI:  21,75%

PROPONENTE: Município de Muitos Capões/RS

TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

REFERÊNCIA: SINAPI/RS MARÇO / 2023

Material Mão de Obra Unitário
Unitário com 

BDI
Total Material Total Mão de Obra Total Global 

Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços (R$) R$  R$  R$ R$ R$ R$

ORÇAMENTO PADRÃO PARA  AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE

Custo Total Global  (Total + BDI)Unitário (R$)

Unid. Quantidades

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 69,16% (MÊS)

9.4 100701 PORTA DE FERRO COM GUARNIÇÕES 2 FOLHAS. m² 8,80 382,84       164,07          546,91 665,86              4.101,72R$           1.757,88R$              5.859,59R$           

9.5 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS m² 3,25 175,01       75,01            250,02 304,40              692,51R$              296,79R$                 989,30R$              

TOTAL GLOBAL DO ITEM:

10 COBERTURA

10.1 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA, TERMOACÚSTICA OU VIDRO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 11,84 44,28         18,98            63,25 77,01                638,23R$              273,53R$                 911,76R$              

10.2 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 50,10 35,60         15,26            50,86 61,92                2.171,61R$           930,69R$                 3.102,29R$           

10.3 100367
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

unid 11,00 526,87       225,80          752,67 916,38              7.056,09R$           3.024,04R$              10.080,13R$         

10.4 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 11,84 260,62       111,69          372,31 453,29              3.756,85R$           1.610,08R$              5.366,92R$           

10.5 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m 53,50 48,36         20,72            69,08 84,10                3.149,73R$           1.349,88R$              4.499,61R$           

10.6 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 15,50 72,05         30,88            102,93 125,32              1.359,69R$           582,73R$                 1.942,42R$           

11 PINTURAS

11.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 151,73 1,83           0,78              2,61 3,18                  337,50R$              144,64R$                 482,15R$              

11.2 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. m² 47,25 12,22         5,24              17,45 21,25                702,69R$              301,15R$                 1.003,84R$           

11.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 104,48 10,98         4,71              15,69 19,10                1.397,09R$           598,75R$                 1.995,84R$           

11.4 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

m² 44,74 30,42         13,04            43,46 52,91                1.657,12R$           710,19R$                 2.367,31R$           

11.5 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. m² 44,74 6,01           2,57              8,58 10,45                327,15R$              140,21R$                 467,36R$              

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.1 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

unid 1,00 100,79       43,20            143,99 175,31              122,72R$              52,59R$                   175,31R$              

12.2 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 1,00 20,42         8,75              29,17 35,51                24,86R$                10,65R$                   35,51R$                

12.3 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid 1,00 69,48         29,78            99,25 120,84              84,59R$                36,25R$                   120,84R$              

12.4 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 10,00 13,62         5,84              19,46 23,69                165,85R$              71,08R$                   236,93R$              

12.5 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

unid 4,00 5,30           2,27              7,57 9,22                  25,81R$                11,06R$                   36,87R$                

12.6 89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 2,00 4,05           1,73              5,78 7,04                  9,85R$                  4,22R$                     14,07R$                

12.7 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid 2,00 3,85           1,65              5,50 6,70                  9,37R$                  4,02R$                     13,39R$                

12.8 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 1,00 77,77         33,33            111,10 135,26              94,68R$                40,58R$                   135,26R$              

12.9 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

m 3,00 14,78         6,33              21,11 25,70                53,97R$                23,13R$                   77,10R$                

12.10 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

unid 4,00 6,15           2,63              8,78 10,69                29,93R$                12,83R$                   42,76R$                

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 6.316,50

R$ 25.903,14

R$ 22.666,23

TOTAL GLOBAL DO ITEM:



ART Nº:

EMPREENDIMENTO:AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA

BDI:  21,75%

PROPONENTE: Município de Muitos Capões/RS

TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

REFERÊNCIA: SINAPI/RS MARÇO / 2023

Material Mão de Obra Unitário
Unitário com 

BDI
Total Material Total Mão de Obra Total Global 

Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços (R$) R$  R$  R$ R$ R$ R$

ORÇAMENTO PADRÃO PARA  AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE

Custo Total Global  (Total + BDI)Unitário (R$)

Unid. Quantidades

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 69,16% (MÊS)

12.11 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 12,00 25,35         10,87            36,22 44,10                370,42R$              158,75R$                 529,17R$              

12.12 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

unid 8,00 26,82         11,49            38,31 46,64                261,20R$              111,94R$                 373,14R$              

12.13 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 16,00 52,60         22,54            75,14 91,48                1.024,61R$           439,12R$                 1.463,73R$           

12.14 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid 1,00 51,15         21,92            73,07 88,96                62,27R$                26,69R$                   88,96R$                

12.15 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

m 19,05 114,18       48,94            163,12 198,60              2.648,31R$           1.134,99R$              3.783,30R$           

12.16 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM.

unid 7,00 279,17       119,65          398,82 485,56              2.379,26R$           1.019,68R$              3.398,94R$           

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 22,00 7,43           3,18              10,61 12,92                198,93R$              85,26R$                   284,19R$              

13.2 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 92,00 6,58           2,82              9,40 11,44                737,03R$              315,87R$                 1.052,89R$           

13.3 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00 55,71         23,88            79,59 96,90                67,83R$                29,07R$                   96,90R$                

13.4 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 100,00 2,23           0,95              3,18 3,87                  271,02R$              116,15R$                 387,17R$              

13.5 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 300,00 3,00           1,29              4,29 5,22                  1.096,85R$           470,08R$                 1.566,92R$           

13.6 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 50,00 6,26           2,68              8,94 10,88                380,96R$              163,27R$                 544,22R$              

13.7 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 30,00 10,01         4,29              14,30 17,41                365,62R$              156,69R$                 522,31R$              

13.8 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 3,00 9,67           4,15              13,82 16,83                35,33R$                15,14R$                   50,48R$                

13.9 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 3,00 10,68         4,58              15,26 18,58                39,02R$                16,72R$                   55,74R$                

13.10 97587 LUMINÁRIA TIPO PLAFON  40X40, DE SOBREPOR, 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 10,00 193,72       83,02            276,74 336,93              2.358,52R$           1.010,79R$              3.369,31R$           

13.11 97584 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 1,2M, COM 1 LÂMPADA LED DE 36 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 2,00 80,75         34,61            115,36 140,45              196,63R$              84,27R$                   280,90R$              

13.12 104475
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_11/2022

unid 14,00 92,32         39,56            131,88 160,56              1.573,53R$           674,37R$                 2.247,89R$           

13.13 104473
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

unid 12,00 108,61       46,55            155,16 188,91              1.586,82R$           680,07R$                 2.266,89R$           

14 PPCI

14.1 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE unid 2,00 171,31       73,42            244,73 297,96              417,14R$              178,78R$                 595,92R$              

14.2 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 unid 5,00 18,08         7,75              25,83 31,45                110,07R$              47,17R$                   157,24R$              

15 SERVIÇOS FINAIS

15.1 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 30,00 1,71           0,73              2,44 2,97                  62,38R$                26,74R$                   89,12R$                

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 10.525,29

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 753,16

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 12.725,81



ART Nº:

EMPREENDIMENTO:AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA

BDI:  21,75%

PROPONENTE: Município de Muitos Capões/RS

TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 111,10% (HORA)

REFERÊNCIA: SINAPI/RS MARÇO / 2023

Material Mão de Obra Unitário
Unitário com 

BDI
Total Material Total Mão de Obra Total Global 

Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços (R$) R$  R$  R$ R$ R$ R$

ORÇAMENTO PADRÃO PARA  AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE

Custo Total Global  (Total + BDI)Unitário (R$)

Unid. Quantidades

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 69,16% (MÊS)

15.2 99808 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200,00 2,60           1,11              3,71 4,52                  632,37R$              271,02R$                 903,39R$              

BDI= 21,75% 166.860,71R$    

________________________________________

CREA-RS 055.899
Rita de Cássia Campos Pereira

Prefeita Municipal
Engº Civil José Luiz de Santo

TOTAL DA OBRA + BDI

__________________________________________

Muitos Capões, Abril de 2023.

TOTAL GLOBAL DO ITEM: R$ 992,51



EMPREENDIMENTO:AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA

PROPONENTE: Município de Muitos Capões/RS

TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO

REFERÊNCIA: SINAPI/RS MARÇO / 2023

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Valor Peso
Serviço (R$) (%)

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.745,22                  4,64% 100% 7.745,22R$         

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 713,83 0,43% 50% 356,92R$            50% 356,92R$            -R$                 -R$                 

3 TRABALHOS EM TERRA 3.086,59                  1,85% 70% 2.160,61R$         30% 925,98R$            -R$                 -R$                 

4 INFRAESTRUTURA 15.688,94                9,40% 60% 9.413,36R$         40% 6.275,58R$         -R$                 -R$                 

5 SUPERESTRUTURA 18.324,98                10,98% -R$                 80% 14.659,98R$       20% 3.665,00R$         -R$                 

6 PAREDES E PAINÉIS 15.509,99                9,30% 20% 3.102,00R$         70% 10.856,99R$       10% 1.551,00R$         -R$                 

7 REVESTIMENTOS 12.919,64                7,74% -R$                 20% 2.583,93R$         30% 3.875,89R$         50% 6.459,82R$         

8 PAVIMENTAÇÕES 12.988,88                7,78% 10% 1.298,89R$         20% 2.597,78R$         30% 3.896,67R$         40% 5.195,55R$         

9 ESQUADRIAS 22.666,23                13,58% -R$                 -R$                 20% 4.533,25R$         80% 18.132,98R$       

10 COBERTURA 25.903,14                15,52% -R$                 30% 7.770,94R$         70% 18.132,20R$       -R$                 

11 PINTURAS 6.316,50                  3,79% -R$                 -R$                 20% 1.263,30R$         80% 5.053,20R$         

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.525,29                6,31% 10% 1.052,53R$         20% 2.105,06R$         30% 3.157,59R$         40% 4.210,12R$         

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.725,81                7,63% 10% 1.272,58R$         20% 2.545,16R$         30% 3.817,74R$         40% 5.090,32R$         

14 PPCI 753,16                     0,45% -R$                 -R$                 -R$                 100% 753,16R$            

15 SERVIÇOS FINAIS 992,51                     0,59% -R$                 -R$                 -R$                 100% 992,51R$            

166.860,71        100,000% 15,82% R$ 26.402,11 30,37% R$ 50.678,31 26,30% R$ 43.892,63 27,50% R$ 45.887,66

15,82% 26.402,11           46,19% 77.080,42           72,50% 120.973,05         100,00% 166.860,71         

____________________________________
Engº Civil José Luiz de Santo

CREA-RS 055.899  
Rita de Cássia Campos Pereira

Prefeita Municipal

________________________________
Muitos Capões, Abril de 2023.

TOTAL

1º Mês 2º mês 4º mês3º mês
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X  ) GLOBAL          (  ) INDIVIDUAL



Parâmetro % Verificação CÁLCULO DO BDI

Administração Central 4,00% OK 21,75%

Seguros e Garantias 0,90% OK CONDIÇÃO

Riscos 1,00% OK OK

Despesas Financeiras 1,00% OK

Lucro 7,40% OK

Impostos: PIS e COFINS 3,65%

Impostos: ISS (mun.) 2,00% OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos 
seguintes parâmetros para taxas de BDI:

OBSERVAÇÕES

c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: 
a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, 
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, 
edifícios para uso agropecuário, estações para trens e 
metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, 
instalações para embarque e desembarque de passageiros (em 
aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, 
a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 
industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. 
Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de 
finalidade turística.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a 
desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 
12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 
contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser 
somada a alíquota de 2% no item impostos.

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 
indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o 
ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de 
declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, 
a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, 
que será um percentual entre 2% e 5%.

04/05/2023 BDI amplia farmacia



ART Número

12273760

01621714000180

500,00

NÃO É CONVÊNIO REGULARIZAÇÃO ESPONTÂNEA

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS055899

MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES
01621714000180

CENTRO 95230000

500,00

29/11/2022 29/11/2023

MUITOS CAPÕES RS

NENHUMA EMPRESA

JOSÉ LUIZ DE SANTO

Engenheiro Civil

RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA 950

Rua DORVAL ANTUNES PEREIRA

CENTRO 95230000MUITOS CAPÕES

MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES

RS
54-3612.2101

2205106350
jls.projetos@gmail.com

ASAV

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Edificações - Arquitetônico 59,55 M²
Projeto Fundações Superficiais 59,55 M²
Projeto Estruturas - Concreto Armado 59,55 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 59,55 M²
Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações 59,55 M²
Elaboração ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 59,55 M²
Fiscalização DA OBRA DE AMPLIAÇÃO 59,55 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 29/11/2022

MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕESJOSÉ LUIZ DE SANTOLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAVERAMA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023
O Município de Paverama comunica aos interessados que formalizou a contratação de
empresa para contratação de empresa especializada em disponibilizar 02 (duas) vagas
para a institucionalização de pacientes, objeto do processo administrativo nº 1595/2023:
CONTRATADA: FERNANDA DE OLIVEIRA MESSERSCHMIDT LTDA.
CNPJ sob nº 43.040.091/0001-00.
VALOR: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
FUNDAMENTO: Art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Paverama/RS, 04 de julho de 2023.

FABIANO MERENCE BRANDÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos de limpeza, higienização e desinfecção hospitalar, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias na semana, data início sessão pública 18/07/2023 às 9hs, no site/link https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ edital na íntegra no setor licitações Rua Gal. João Antônio 1305, sala
307, centro e link http://saovicentedosul.rs.gov.br/site/category/publicacoes-legais/pregao-eletronico/

São Vicente do Sul/RS, 05 de julho de 2023.
FERNANDO DA ROSA PAHIM

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17-2023
OMunicípio de IRAI - RS, Estado doRioGrande doSul, torna público, para conhecimento dos interessados
a abertura do Edital de Pregão Presencial nº 17/2023, no dia 18 de julho de 2023, as 14:00 horas.
Aquisição de estantes para a biblioteca pública municipal. Dúvidas pelo telefone: 553745
1288; email: licitacao@irai.rs.gov.br;

Irai, 04 de julho de 2023.

ANTONIO VILSON BERNARDI-
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Muitos Capões/RS, torna público a abertura do seguinte processo licitatório:
TOMADADEPREÇOSnº 8/2023, processo administrativo nº 125/2023, tipomenor preçoGlobal. Objeto:AMPLIAÇÃO
DA FARMÁCIA POSTO DE SAÚDE DA SEDE. Abertura: 20/7/2023 as 14:00horas. Edital disponível no site www.
muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes.Adisponibilização respeitará os prazosmínimos estipulados em lei. Informações fone
(54)3232-5707. Setor de Licitações. Muitos Capões, 4 de julho de 2023 - Rita de Cássia Campos Pereira - Prefeita.

MUNICÍPIOS

Helicóptero que pertence a monumento 
em Santa Maria é retirado para restauro

A terça-feira (4) foi movimentada 
no entorno da rótula da Avenida Fer-
nando Ferrari que dá acesso à BR-158, 
em Santa Mara, para a remoção do 
helicóptero do local. A operação envol-
veu uma força-tarefa entre a prefeitura 
e militares da Base Aérea de Santa 
Maria. O trabalho consistiu no preparo 
e na retirada do modelo Bell Helicopter 
Company H-1H, prefixo 8701, que tem 
17,40 metros de comprimento, 4,42 
metros de altura e 2,255 mil quilos.

Após ser içado por um guindaste, 
o helicóptero foi colocado em um 
caminhão prancha e transportado até a 
Base Aérea da cidade. A aeronave foi 
retirada para que a blindagem receba 
uma nova pintura. Após, será recolo-

cada no local. A estimativa é de que o 
trabalho de restauração do helicóptero 
ocorra em até cinco meses.

O modelo Bell Helicopter Com-
pany H-1H é uma aeronave americana 
utilizada em missões de transporte de 
busca e salvamento. Foi fabricado em 
1967 e chegou ao Brasil em 1997. A 
aeronave foi concedida ao Município 
de Santa Maria através de um Termo 
de Doação do Ministério da Defesa, 
por meio do Comando da Aeronáutica, 
representada pelo Parque de Material 
Aeronáutico dos Afonsos, no Rio de 
Janeiro. A inauguração do monumento 
em homenagem às Forças Armadas 
de Santa Maria ocorreu no dia 30 de 
dezembro de 2016.

JOÃO VILNEI/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Blindagem vai receber nova pintura, que será feita na Base Aérea local

GASTRONOMIA

Restaurante de Gramado promete 
reproduzir os Alpes Suíços

Uma experiência gastronômica 
em uma vila nos Alpes Suíços, com 
direito a neve em qualquer estação 
do ano. É o que propõe o mais novo 
empreendimento de Gramado/RS, o 
Tchê Pierre. Marcado para inaugurar 
no dia 5 de agosto, o restaurante ser-
virá o fondue de uma forma inovadora 
- através do sistema de rodízio. Muito 
além da gastronomia, o novo local 
proporcionará a imersão completa 
dos visitantes na temática, a partir 
de cenários em 3D e apresentações 
artísticas que conduzirão o desenrolar 
da narrativa. 

Os jantares serão servidos em duas 
sessões diárias: uma com início às 
18h30 e a outra a partir das 21 horas. 
Cada sessão terá capacidade para 
receber até 136 pessoas simultanea-
mente. Além do caráter temático, a 
parte gastronômica do negócio tam-
bém se diferencia, já que oferecerá o 
fondue por meio do serviço de rodí-

zio, a partir de um cardápio de queijos 
exclusivos elaborados especialmente 
para a Tchê Pierre.

À frente do negócio está a dupla 
de sócios Marcelo Oliveira, empreen-
dedor na cidade gaúcha há mais de 
25 anos e com experiência na área 
gastronômica há 10 anos, e Quelvi 
Ortiz, empresário do ramo de cons-
trução civil no município. Ambos 
possuem vasta experiência no cenário 
empreendedor de Gramado e sempre 
quiseram abrir um empreendimento 
temático diferenciado na cidade. 
“Pensamos muito nas opções que já 
haviam na cidade e como poderíamos 
inovar. Encontramos no fondue um 
setor da gastronomia que é muito 
desejado por todos os turistas e que 
ainda não era explorado através da 
tematização e do serviço de rodízio”, 
relatam. 

Entre os personagens desenvol-
vidos especialmente para o novo 

empreendimento está o Tchê Pierre, 
um ratinho apaixonado por queijo e 
chocolate que conduzirá a narrativa, 
junto aos amigos - o coelho Gustav e 
o urso Frederic. Em meio a essa aven-
tura, o público terá uma experiência 
gastronômica especial e, independen-
te da época do ano, o jantar sempre 
encerrará com flocos de neve caindo 
na vila mágica

“A nossa ideia, desde o princípio, 
foi fazer algo inovador, pois não 
queríamos ser só mais um fondue em 
Gramado”, explicam os sócios Mar-
celo Oliveira e Quelvi Ortiz. Assim, 
diferente das sequências tradicionais, 
os garçons estarão caracterizados de 
aldeões e passarão nas mesas servin-
do iguarias, incluindo diferentes tipos 
de carnes, queijos, chocolates, além 
de complementos típicos da região da 
Suíça e da Serra Gaúcha, entre outras 
variedades. O restaurante fica na rua 
São Pedro, 318, Centro.

TCHÊ PIERRE/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com neve artificial e shows temáticos, Tchê Pierre terá como prato principal o fondue servido via rodízio

EVENTOS

Comissão debate festejos do bicentenário da imigração alemã no RS

A Comissão Oficial do Estado 
realizou a primeira reunião geral em 
alusão ao Bicentenário da Imigração 
Alemã. O evento aconteceu no Cen-
tro Administrativo Fernando Ferrari 
(CAFF) nesta terça-feira (4). Os du-
zentos anos da presença germânica 
no Rio Grande do Sul serão come-
morados em 25 de julho de 2024, 
mas as comemorações ocorrerão ao 
longo de todo o próximo ano.

O evento teve a abertura da Ospa 
e, além disso, apresentações típicas 
alemãs. Para a secretária da Cultura 
em exercício, Gabriela Meindrad, a 
celebração é um desafio importante 

que une diversas secretarias. “Temos 
trabalhado fortemente nesse tema, 
que é um desafio e que une mais 
de 50 representantes e diversas 
secretarias engajadas. Esse elo de 
gastronomia, música, indústria e 
desenvolvimento ganha importantes 
colaborações que são trazidas pelos 
imigrantes alemães no Rio Grande 
do Sul”, afirmou.

O Cônsul Geral da Alemanha, 
Milan Simandl, agradeceu ao go-
verno estadual a importância dada 
aos 200 anos da imigração. “O Rio 
Grande do Sul é o primeiro estado 
do Brasil a homenagear oficialmente 

essa data que une nossos dois países. 
Valorizamos que o estado celebre 
oficialmente o bicentenário, pois 
esse gesto estreita ainda mais as 
relações entre Brasil e Alemanha”.

Já o secretário de Justiça, Cida-
dania e Direitos Humanos, Mateus 
Wesp, destacou que para além da co-
lonização alemã, a secretaria tem tra-
balhado, também, a pauta migratória 
no Rio Grande do Sul. “Devemos 
sendo um local acolhedor, próspero 
e que oferece oportunidades para 
quem busca, aqui, um lugar melhor 
para viver, fortalecer laços e criar 
raízes”, disse.



pregao.juliodecastilhos@gmail.com. Júlio de Castilhos/RS, 22/06/2023. Bernardo Quatrin Dalla Corte - Prefeito.

Protocolo: 2023000876332

Processo Nº 966/2023, Pregão Eletrônico Nº 38/2023. Objeto: Registro de Preço fornecimento de tábuas e madeiras. Dia
20/07/2023, às 09h. Cópias do instrumento convocatório e dos documentos que lhes são anexos nos sites:
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.juliodecastilhos.rs.gov.br no link licitações. Informações pelo fone: 55 3271-9600, e-mail:
pregao.juliodecastilhos@gmail.com. Júlio de Castilhos/RS, 28/06/2023. Bernardo Quatrin Dalla Corte - Prefeito.

MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES
Protocolo: 2023000876320

Tomada de Preços Nº 08/2023, Processo Administrativo Nº 125/2023. Tipo menor preço global. Objeto: ampliação da Farmácia
Posto de Saúde da Sede. Abertura: 20/07/2023, às 14h. Edital no site: www.muitoscapoes.rs.gov.br/licitacoes. A disponibilização
respeitará os prazos mínimos estipulados em lei. Informações pelo fone: 54 3232-5707 Setor de Licitações. Muitos Capões,
04/07/2023. Rita de Cássia Campos Pereira - Prefeita.

MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
Protocolo: 2023000876301

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
Aviso de Licitação

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2023. Objeto: Aquisição de tubos de concreto, areião, ferro, grade de ferro para bueiro,
tijolo, massa asfáltica e cimento. Abertura: 18/07/2023, 9h. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 067/2023. Objeto: Prestação de
serviços de fornecimento do Sistema Integrado de Gestão de Saúde (SIGS). Abertura: 08/08/2023, 9h. Editais disponíveis nos sites
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.pmpf.rs.gov.br e www.gov.br/pncp/pt-br.

Pedro Almeida – Prefeito Municipal
 

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
Protocolo: 2023000876275

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023

RETIFICAÇÃO
O Prefeito de Paulo Bento/RS, torna público que se encontra aberta Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico nº 07/2023 , que tem
por objetivo a Seleção de propostas visando a contratação de empresa para aquisição de Veículo de Transporte com acessibilidade de
um cadeirante com rampa, conforme resolução do Contran 316/09, para atendimento aos Pacientes da Secretaria Municipal de Saúde
do Município Conforme Proposta nº 11979.091000/1220-04. ONDE FOI ALTERADO ALGUMAS EXIGÊNCIAS, Nova data de abertura
das propostas será no dia 20/07/2023 às 08h30min. Edital e maiores informações na Prefeitura ou no endereço
www.paulobento.rs.gov.br , prefeitura@paulobento.rs.gov.br , licitacao@paulobento.rs.gov.br ou através do telefone (54) 992917170.

Paulo Bento, 04 de Julho de 2023.

GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE REDENTORA
Protocolo: 2023000876313

Processo Licitatório Nº 58/2023 – Pregão Presencial SRP Nº 23/2023. Objeto: contratação, através de SRP, para futura e eventual
aquisição de tubos e meio fio de concreto e serviços de mão de obra para execução de pavimentação, assentamento de meio fio,
tubos de concreto e confecção de boca de lobo. Recebimento das propostas: 19/07/2023, às 08:30h. Informações sobre o Edital na
Prefeitura e no site: www.redentora.rs.gov.br. Malberk Antoine Kunst Dullius - Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE ROLANTE
Protocolo: 2023000876315

ATA DE REUNIÃO E ANÁLISE PMI – EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023
Após análise do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público Privadas, nomeado pela Portaria nº 572/2023,
considerando a documentação apresentada em atendimento ao disposto no Edital, restou selecionada a empresa CHEETAH
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Fica a mesma autorizada a elaborar o Estudo Técnico Preliminar , com prazo de 90 (noventa)
dias para conclusão, conforme item 4.2.3 do Edital . Rolante, aos 04 dias do mês de Julho de 2023. PEDRO LUIZ RIPPEL – Prefeito

Porto Alegre, Quarta-feira, 5 de Julho de 2023 419Diário Oficial Nº 128

http://www.pmpf.rs.gov.br/
http://www.gov.br/pncp/pt-br
http://www.paulobento.rs.gov.br/
mailto:prefeitura@paulobento.rs.gov.br
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